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REQUISITOS HABILITANTES 
 

 
En desarrollo de la licitación privada abierta para la selección del constructor del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNIÓN MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN VALLE 

DEL CAUCA”, se recibió una (1) oferta, del siguiente proponente: 

 

• NOMBRE: CONSORCIO MR 3.8 BOLIVAR 

• REPRESENTANTE LEGAL: ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE 

• CELULAR: 3183659249 

 

La propuesta fue evaluada conforme a lo establecido en los términos de referencia en relación 

a los REQUISITOS HABILITANTES, obteniendo como resultado la habilitación del proponente, tal 

como puede verse a continuación: 
 

1. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES / 

Números de los folios y sobres en que aparece cada 

requisito documental. N° Folio 

CONSORCIO MR 3.8 BOLIVAR 

MANRIQUE 

CONSTRUCTOR S.A.S. 

ADRIAN CAMILO 

HERNANDEZ MANRIQUE 

N° Folio  ¿Cumple? N° Folio  ¿Cumple? 

1 
Certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio 
15 SI 15 SI 

2 Registro único tributario – Rut 97 SI 97 SI 

3 Registro único de proponentes 66 SI 66 SI 

4 Garantía de seriedad de la propuesta 116 SI 

5 
Fotocopia de cédula de ciudadanía del 

representante legal 
13 SI 21 SI 

6 
Certificado de responsabilidad fiscal de la 

Contraloría General de la República 
63 SI 63 SI 

7 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría 

General de la Nación. 
59 SI 59 SI 

8 
Fotocopia de la tarjeta profesional del 

representante legal 
132 SI 132 SI 

9 

Copia del certificado de vigencia de matrícula 

profesional expedida por el COPNIA o consejo 

profesional de ingeniería de transportes y vías de 

Colombia 

133 SI 133 SI 

10 
ANEXO 0.- DECLARACION JURAMENTADA 

INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES 
8 SI 

11 ANEXO N° 1.- PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO  285 SI 

12 ANEXO N° 2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 5 SI 
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RESULTADO EVALUACION JURIDICA: 

• CONSORCIO MR 3.8 BOLIVAR: CUMPLE 
  
 

2. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 

 
MEDICION REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA  

PRESUPUESTO OFICIAL: $5.174.818.748   

PLAZO 9 MESES   

 CONSORCIO MR 3.8 BOLIVAR 

RUBRO, INDICADOR 

MANRIQUE 

CONSTRUCTOR 

S.A.S. 

ADRIAN CAMILO 

HERNANDEZ MANRIQUE SUMATORIA 

CONSORCIO 

  
Resultados a 31 

diciembre 2023 

Resultados a 31 

diciembre 2023 

CAPITAL DE TRABAJO       

Activo corriente - pasivo corriente 272.332.358 4.836.802.265 5.109.134.623 

Activo corriente 332.083.514 5.035.241.510 5.367.325.024 

Pasivo corriente 59.751.156 198.439.245 258.190.401 

¿CUMPLE? SI SI SI 
    

LIQUIDEZ: debe ser mayor o igual a 1.21 veces (Para NO MIPYME) 

Activo corriente / pasivo corriente 5,56 25,37 20,79 

Activo corriente 332.083.514 5.035.241.510 5.367.325.024 

Pasivo corriente 59.751.156 198.439.245 258.190.401 

¿CUMPLE? SI SI SI 
    

PROPUESTA 

13 
ANEXO N° 3.-CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA 

PROPUESTA 
3 SI 

14 
ANEXO N° 4.- DECLARACION DE MULTAS Y 

SANCIONES 
279 SI 

15 ANEXO N° 5.- COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 282 SI 

16 
ANEXO N° 6.- INFORMACIÓN SOBRE LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
151 SI 

17 
ANEXO N° 7.- CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
104 SI 110 SI 

18 

ANEXO N° 8.- DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

104 SI 

19 ESQUEMA DE ORGANIZACION 123 SI 

20 COMPROMISO CONSORCIAL 5 SI 

21 MEDIO MAGNETICO USB SI 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: debe ser menor o igual a 0.70 (Para NO MIPYME) 

(Pasivo total/activo total) *100%  0,18 0,03 0,04 

Pasivo total 59.751.156 198.439.245 258.190.401 

Activo total 332.083.514 6.743.451.497 7.075.535.011 

¿CUMPLE? SI SI SI 
    

RAZON COBERTURA INTERESES: debe ser mayor o igual a UNO (1) (Para NO MIPYME) 

Utilidad operacional/Gastos 

intereses 
66,30 252,10 228,32 

Utilidad Operacional 136.618.358 3.538.701.171 3.675.319.529 

Gastos financieros 2.060.624 14.036.638 16.097.262 

¿CUMPLE? SI SI SI 
    

PATRIMONIO: debe ser mayor o igual al 10% del presupuesto oficial: $ 517.481.874 

Activo total - Pasivo total 272.332.358 6.545.012.252 6.817.344.610 

Activo total 332.083.514 6.743.451.497 7.075.535.011 

Pasivo total 59.751.156 198.439.245 258.190.401 

¿CUMPLE?  SI SI 
    

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROE: debe ser mayor o igual a 0,04. (Para NO MIPYME) 

Utilidad operacional / Patrimonio 0,50 0,54 0,54 

Utilidad Operacional 136.618.358 3.538.701.171 3.675.319.529 

Patrimonio 272.332.358 6.545.012.252 6.817.344.610 

¿CUMPLE? SI SI SI 
    

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ROA: Debe ser mayor o igual a 0,02. (Para NO MIPYME) 

Utilidad operacional / activo total 0,41 0,52 0,52 

Utilidad Operacional 136.618.358 3.538.701.171 3.675.319.529 

Activo total 332.083.514 6.743.451.497 7.075.535.011 

¿CUMPLE? SI SI SI 

   

 

RESULTADO EVALUACION FINANCIERA: 

CONSORCIO MR 3.8 BOLIVAR: CUMPLE 

 

 
 

3. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 
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RESULTADO EVALUACION TECNICA: 

• CONSORCIO MR 3.8 BOLIVAR: CUMPLE 

 

OFERTA ECONOMICA 
 

 

La oferta económica del proponente se ajusta al presupuesto oficial 

del proyecto. 
 

OFERTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE: $5.173.712.384, incluido IVA 
 

 

 
En relación a lo anterior, se recomienda la contratación del proponente CONSORCIO MR 3.8 

BOLIVAR como constructor del proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO 

URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA” 

 

 

El presente documento se publica a los trece días (13) días del mes de agosto de 2024. 


