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INTRODUCCION

Salento es uno de los pueblos mas lindos del Quindio y de todo el Eje Cafetero. Un pequefiio
lugar de casas coloridas que reflejan la arquitectura tradicional y la belleza del Valle del
Cocora.

El proyecto de mantenimiento y estabilizacidn de los puntos criticos de la via que comunica
el municipio de Salento con la vereda de Toche Tolima, busca beneficiar la poblacién de los
dos corregimientos, mejorando las condiciones fisicas de la via y con esto la dificultad de
movilidad, optimizando los tiempos de desplazamiento.

Con la pavimentacidn parcial de la via, la construccidn de obras de drenaje y la estabilizacidn
de taludes y obras requeridas por las pérdidas de banca, se mejorarian las condiciones de
acceso y transitabilidad al municipio, por consiguiente, se contemplan diferentes beneficios
socio-econdmicos como el acceso a servicios médicos, educativos y sociales,
comercializacién de productos y reduciendo los riesgos de accidentalidad en los diferentes
puntos criticos de la via.

El municipio de Salento estd situado al nororiente del departamento del Quindio. Presenta
alturas que van desde los 1300 (msnm) en la parte baja y 4750 (msnm) es su zona de
nevados, limitando al norte con el Departamento de Risaralda, al sur con los Municipios de
Calarcd y Armenia, al este con el Departamento del Tolima y al oeste con los municipios de
Circasia y Filandia.

La divisidn territorial para Salento se definié segun el Esquema de Ordenamiento Territorial
en 19 Barrios para el drea urbana y en 17 veredas para el area rural, asi:

Zona Urbana

Las Colinas, Palmares de la Villa, Alto de la Cruz, Sector Centro, Palma de Cera, El Jardin, La
Floresta,

Nueva Floresta, El Bosque, Obrero, Santa Teresita, Francisco José de Caldas, Alto del
Coronel, Fundadores, Sesquicentenario, La Calzada, Sector Hospital, Quinta de Barcinales,
Boquerodn, Ciudadela Frailejones y Buenavista.

Zona Rural
Cocora 15 287 ha, El Roble 921 ha, Boquia 4292 ha, El agrado 458 ha, Llanogrande 548 ha,

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com
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Los Pinos

401 ha, Palestina 784 ha, Camino Nacional 3822 ha, Navarco alto y Bajo 3567 ha, Canaan
686 ha, San Juan de Carolina 590 ha, La Nubia 352 ha, Palo grande 901 ha, El Castillo 529
ha, Buenos Aires 4410 ha, Chaguala 202 ha y la Palmera 274 ha

Zonas Rurales Destacadas

Navarco: Es una vereda que posee 23 afluentes de Agua, 2 rios llamados Navarco del cual
deriva la

vereda su nombre y Boquerdn que delimita la vereda en su parte Norte. Posee una reserva
natural muy extensa y con muchas especies de fauna y flora. En dicha reserva se construira
proximamente una represa, a modo de reserva hidrica para el departamento del Quindio.
Navarco tiene una escuela llamada "Nifios de la esperanza", construida sobre un cementerio
indigena. La temperatura promedio es de 6 a 18 grados centigrados.

Canaan: Vereda cercana al valle del rio Navarco, potencia agricola del municipio de Salento
y con paisajes de topografia suave y ondulada.
Fuente: (https://www.turismoquindio.com/municipios/salento/, s.f.)

El presente proyecto cuenta con un monto con destino a la construccién de DOS MIL
SETECIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA
Y NUEVE PESOS ($2.720.461.149).

El proyecto fue asignado a los contribuyentes interesados en desarrollarlo a través del
mecanismo “Obras por Impuestos” mediante RESOLUCION NUMERO 000517 de 2023, el 5
de mayo de 2023.

Se requiere realizar el “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA
SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”
considerando:

De conformidad con el articulo 1.6.5.2.3 del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 de 2016,
adicionado por el articulo 1o del Decreto 1915 de 2017, con referencia al mecanismo de pago obras
por impuestos, las entidades nacionales competentes, segun el objeto del proyecto, en materia de
infraestructura vial, es el Ministerio de Transporte.

De la misma manera, el articulo 1.6.5.3.4.6 del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 de
2016, adicionado por el articulo 1o del Decreto 1915 de noviembre 22 de 2017, establece que el
contribuyente sera responsable de la celebracidon de los contratos que sean necesarios para la
preparacion, planeacidon y ejecucion del proyecto, de acuerdo con la legislacién privada y a través

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com



mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

ITENDENCIA FINANCIERA
E

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

ITENDENCIA FINANCIERA
E

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciaria gu
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE Cor]
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”. - BPIN 20220214000038

colombiana

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° . 08-2023 Pagina  7de 83

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera 'y

administradora del Fideicomiso OXI SALENTO | JULIO DE 2023

de licitacidn privada abierta.

El Estado no tendrd ninguna responsabilidad, ni directa, ni solidaria o subsidiaria, en caso de
incumplimiento de lo pactado entre el contribuyente y los contratistas, o entre estos ultimos.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA
SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”

Localizacién
El proyecto objeto del presente proceso se encuentra ubicado en la Zona Rural del
Municipio de SALENTO, departamento de Quindio.

PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de obra, es hasta por la suma
de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($2.720.461.149), segun lo autorizado por la Entidad Nacional
Competente, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

El proponente en su oferta no podra en ningun caso, ofertar por menos del noventa por
ciento (90%) del Presupuesto Oficial, de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro:

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTIMADO

“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS
CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE $2.448.415.034 $2.720.461.149
SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”

Destinatarios del proceso licitatorio

Podran participar en el presente proceso licitatorio las personas juridicas, nacionales,
presentandose de forma individual y/o plural (Uniones temporales y/o Consorcios) que
cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y fisico para garantizar el
cumplimiento del objeto del contrato.

Cada proponente, debera presentar una oferta en original y copia fisica, acompafiadas de
una memoria USB con la propuesta en medio digital.

CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO
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Régimen juridico aplicable

El proceso de contratacién correspondiente a la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA
estd sometido a la legislacién y jurisdiccion colombiana y estd orientado por el régimen de
la contratacién privada contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demdas normas
aplicables en la materia, por tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos
que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Principios orientadores

De acuerdo con el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades no sometidas al estatuto
general de contratacion de la administracién publica deberan aplicar en desarrollo de su
actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los Articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica, respectivamente, y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal. Por lo anterior, los
procesos mediante los cuales se contratan los bienes y servicios necesarios deben realizarse
respetando los principios de economia, igualdad, seleccion objetiva, libre concurrencia,
transparencia y pluralidad de proponentes

Lucha contra la corrupcion

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intenciéon de apoyar la
acciéon del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los
procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos,
acuerdos o conductas de corrupcidn. En el evento de conocerse casos de corrupcidn en las
entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de Transparencia de
Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.

Publicacion

La apertura del proceso de seleccién se realizard con la publicacion de los Términos de
Referencia y los documentos del proceso a través de la pdgina web Fiduciaria
Corficolombiana.

Todos los documentos y aquellos resultantes de la LICITACION PRIVADA ABIERTA serdn
publicados en la pagina web Fiduciaria Corficolombiana y estaran a disposicidn de cualquier
interesado.

Aqguellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en
las instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana, ubicadas en la ciudad de Cali, en la direccion
Calle 10 # 4-47 piso 20.
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Correspondencia

A excepcidn de la propuesta, que deberd radicarse en el lugar indicado en el cronograma,
todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n)
relacionado(s) con la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, podra(n) serremitidos
a gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com los cuales no podrdn exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo.

Las propuestas se recibiran solo fisicamente, en cualquiera de las oficinas de Fiduciaria
Corficolombiana del pais: Oficinas Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 20.

Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, que la
Unica correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, sera
aquella radicada en la(s) direccién(es) indicada(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia,
lugar y/o correo electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por
lo que, no serd atendida.

Las comunicaciones deberdn ser dirigidas a:

Sefiores
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
Calle 10 No. 4-47 P-20 Cali, Valle del Cauca.

Deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la LICITACION PRIVADA ABIERTA.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direcciéon fisica,
direccidn electrdnica y teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacidon de los anexos presentados con la comunicacidn, si los hubiere.

d. Numero total de folios.

Inhabilidades e incompatibilidades

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucién Politica,
y demads normas vinculantes; asi como, cuando el proponente, sean personas juridicas,
nacionales, presentandose de forma individual y/o plural. Se incurra en las causales
previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes:

* Que hayan participado en la estructuracidn, evaluacidn, aprobacién, viabilizacién,
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financiacién del proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, asi
como en la estructuracidon de los Términos de Referencia y/o en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion.

* Que hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los
disefios del proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA. Esta
prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

* Quienes presenten propuesta para participar en el proyecto al que se le va a realizar
la interventoria objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA.

« Consorcios, 0 sus representantes se encuentre(n) reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo
— “SARLAFT”.

El Proponente declarard en la Carta de Presentacion de la propuesta que no se encuentra
incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

Nota: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el
contrato, previa autorizacion escrita de la Contratante o si ello no fuere posible renunciara
a su ejecucion. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los
miembros de un consorcio o unién temporal, éste cedera su participacion a un tercero,
previa autorizacion escrita del Contratante.

Conflicto de interés

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de
manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no
podrd presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de
interés, cuando:

El proponente deberd diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo
correspondiente al Formato de declaracion juramentada inexistencia conflicto de interés.

El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de Ia
informacién o documentacidn aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, al
proponente, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere
necesarios para lograr la verificacidon de aquellos aspectos que se consideren pertinentes,
en cualquier fase del proceso licitatorio, incluso antes de la suscripcién

CONDICIONES PARA LA PRESENTACION
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Reglas para la presentacién de propuestas

Las personas juridicas, nacionales, presentandose de forma individual y/o plural (Uniones
temporales y/o Consorcios), deberan tener en cuenta las siguientes reglas para la
presentacion de su propuesta:

a. Cada proponente presentandose de forma individual y/o plural (Uniones temporales
y/o Consorcios), deberd presentar solamente una oferta.

b. En el presente proceso pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos
habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de LICITACION
PRIVADA ABIERTA.

c. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que
puedan afectar sus caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales. En
caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la
misma.

d. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas
por los proponentes dentro de la respectiva licitacién, deben presentarse en idioma
castellano.

e. No se aceptardn propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrdnico,
fax o cualquier otro medio telematico.

f. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a
los fijados para su entrega seran consideradas como extempordaneas, por lo tanto, no
seran aceptadas, y no seran objeto de verificacién ni evaluacion.

g. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la
propuesta original. En caso de discrepancias entre la propuesta original en fisico y la
presentada en formato digital, prevalecera la original en fisico. El formato — Medio
magnético se considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los
evaluadores.

h. La informacién requerida en los formatos de la presente LICITACION PRIVADA
ABIERTA debera diligenciarse completamente.

i. Los documentos presentados dentro de la propuesta deberdn estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir
numeros, desde el primer hasta el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando
nlimeros con el suplemento A, B, C, o bis.

Forma de presentacion
La propuesta se conformara de la siguiente forma:

SOBRE No. 1 REQUISITOS HABILITANTES
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Deberd contener los documentos soporte en medio escrito (fisicos) e informacion
establecidos en los presentes Términos de Referencia como documentos para acreditar
los requisitos habilitantes del Proponente de orden juridico, financiero y técnico; deberan
estar en una carpeta marcada como Carpeta No. 1 REQUISITOS HABILITANTES.

Deben presentarse en medio escrito (fisico) en original y una (1) copia, debidamente
foliadas de manera consecutiva ascendente, y en medio magnético (USB).

NO SE ACEPTARA EL SOBRE N° 1 ENVIADO POR CORREOQ, FAX, CORREO ELECTRONICO NI

RADICADO

EN UN LUGAR DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO

LICITATORIO.

SOBRE No. 2 REQUISITOS PONDERABLES

Deberd contener todos y cada uno de los documentos susceptibles de evaluacién conforme
a lo establecido en el capitulo de requisitos ponderables del presente documento.
Deberan estar en una carpeta marcada con el rotulo de Carpeta No. 2: REQUISITOS
PONDERABLES y debe presentarse en sobre sellado e independiente a la carpeta No. 1.
Se presentard en medio escrito (fisico) en original y una (1) copia, debidamente foliados de

manera consecutiva ascendente y en medio magnético (USB).

Nota: Unicamente, a quienes cumplan con los requisitos habilitantes, se les abrira el sobre

No 2.

Vigencia de la propuesta
Las condiciones de vigencia de la propuesta son:

a) La propuesta deberad estar vigente por un plazo no menor a sesenta (60) dias
calendario, a partir de la fecha de cierre del Proceso de Seleccidn, requisito que se
entiende cubierto con la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.

b) Eltérmino de la vigencia de las Propuestas podra ser ampliado hasta en la mitad, esto
es, hasta en treinta (30) dias calendarios adicionales, lo cual no implica que la

propuesta pueda ser susceptible de ajustes.

Documentos que reposan en la entidad del contratante

Cuando el proponente pretenda acreditar algln requisito exigido en los presentes términos ﬁ
de referencia con documentacién que cumpla con los mismos requisitos y obre en la g ENet &
entidad (por haber sido presentados en otra actuacién dentro de los dos (2) afios anteriores W

a lafecha de presentacién de la propuesta), debera solicitar expresamente en la propuesta
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que el(los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente LICITACION PRIVADA
ABIERTA vy para tal fin; asi mismo, deberd identificar plenamente el (los) documento(s) y
sefialar la actuacién en la que obra, para que EL PATRIMONIO AUTONOMO los verifique de
manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

Prohibicion de presentar propuestas alternativas o parciales

No se aceptardn propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse alguna
propuesta con dichas caracteristicas se rechazard y no se tendra en cuenta para el proceso
de evaluacion

Cierre de la etapa de recibo de propuestas

El Proceso licitatorio se declarara cerrado en la fecha y hora que indica el cronograma y en
consecuencia sélo se podran presentar propuestas hasta este plazo, entregdndolas
personalmente o por un representante o apoderado en el lugar indicado.

Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de
Industria y Comercio tomada de la pagina www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/.

Es responsabilidad del proponente acudir con la debida antelacién al lugar, fecha y hora
establecida para el cierre. Lo anterior teniendo en cuenta las medidas de seguridad
establecidas en la Fiduciaria Corficolombiana S.A. para el ingreso a las instalaciones las
cuales son totalmente independientes al proceso de contratacién.

El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones de la fiduciaria no
lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora fijada. El proponente deberd
presentarse a la fiduciaria previendo los tramites que debe adelantar para el ingreso y
recepcién de la propuesta. En ningun caso la fiduciaria se hara responsable del retraso en
la entrada de algun proponente, por lo que es de Unica y exclusiva responsabilidad de éste,
disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del
presente proceso.

En el mismo sitio, se procedera en acto publico a la apertura de las propuestas. De todo lo
ocurrido en el acto se elaborard un acta, la cual serd suscrita por los funcionarios
autorizados y, si asi lo quisieren, por un representante de cada Proponente asistente al acto
de cierre y publicada en la pagina web indicada.

Retiro de las propuestas
Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del
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Proceso licitatorio, las cuales seran devueltas sin abrir en el acto de apertura al
representante o la persona autorizada en forma escrita por este. No habra retiro parcial de
documentos de las propuestas.

A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

Las propuestas presentadas en forma extempordnea no serdn tenidas en cuenta para la
evaluacién y posterior seleccion, por lo que se mantendran en el sobre cerrado en que
fueran recibidas.

Una vez finalizada la LICITACION PRIVADA ABIERTA, los proponentes podran radicar una
solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15)
dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccién del contratista,
vencido el término establecido y de no recibir la solicitud de devolucién de las mismas, seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

Modificacion de los términos de referencia - Adendas

Dentro del término de publicacion de la presente licitacion, el CONTRATANTE podrd
modificar los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en Ila
pagina web de la Fiduciaria Corficolombiana y deberadn expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la licitaciéon. Asi mismo,
podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccién del
contratista. Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas
las adendas expedidas en el presente proceso de seleccién para la elaboracién de su
propuesta.

Informacion de caracter reservado en las propuestas

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cudles de los documentos aportados son
de cardcter reservado por disposicion constitucional o legal e invocar la norma que ampara
dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se
entenderd que toda la propuesta es publica.

Documentos otorgados en el exterior

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior
deberdn estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de
validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma
distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial y deberd presentarse debidamente
legalizada o apostillada seglin corresponda.
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Legalizacién

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que

no haga parte de la Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales
Estados, deberdn presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacidn: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los
documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los
documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié6 el documento, para que el Coénsul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de
una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por
funcionario de un Estado parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la
abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La
Haya del 5 de octubre de 1961, sélo serd exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo en que actua el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de
origen. Si la apostilla estd dada en idioma distinto al castellano, deberd presentarse
acompafiada de una traducciéon oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual
deberd presentarse debidamente apostillada o legalizada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

Reserva durante el proceso de evaluacion.

La informacidn relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las propuestas y
la recomendacion para la seleccion que mas se ajuste al interés del Contratante, no podra
ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que se dé a conocer los informes de
evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los
Términos de Referencia y dentro de los plazos fijados en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

Verificacion de requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero
minimos establecidos en los presentes Términos de Referencia, no dard lugar a puntaje,
pero habilitaran o no la propuesta, es decir, seran evaluados bajo el criterio de CUMPLE /

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com



mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciaria gu
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE Cor]
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”. - BPIN 20220214000038 T

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° . 08-2023 Pagina . 16 de 83

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera 'y

administradora del Fideicomiso OXI SALENTO | JULIO DE 2023

NO CUMPLE; de dicha revisidn se publicara el informe de requisitos habilitantes donde se
solicitard, en los casos que se permita, la subsanacién de los aspectos calificados como NO
CUMPLE; posteriormente, con la verificacion de los documentos recibidos en el marco de la
subsanacion, se publicara el informe final de requisitos habilitantes.

Propuesta habilitada

Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con las condiciones
establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que podrdn
continuar con el proceso de evaluacién de requisitos ponderables. El contratante durante
el término de evaluacion verificara los requisitos habilitantes que sean presentados por los
Proponentes dentro del plazo sefalado en el Cronograma, término dentro del cual el
Comité Evaluador, podra solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se
requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta.

Reglas de subsanabilidad

El proponente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo
todos los aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la LICITACION ABIERTA
PRIVADA.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “informe de requisitos habilitantes” que
el Contratante publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los
proponentes aclaren o aporten informacidn o documentos tendientes a subsanar la
propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el
efecto se fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas en archivo PDF o editable de
acuerdo a lo solicitado por el comité evaluador, al correo electrénico
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com o radicarlo en original debidamente foliadas
en las instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana ubicadas en la ciudad de Cali, en la
direccion calle 10 # 4-47 piso 20 cuyo horario de atencién al publico es de lunes a viernes
de 8:00 a 5:00 horas en jornada continua; asi mismo, aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberdn
radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados.

No seran tenidas en cuenta las subsanaciones recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que el comité evaluador designado por el Contratante no haya advertido la
ausencia de un requisito habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “informe de
requisitos habilitantes”, podra solicitar a los proponentes que alleguen los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o
relacionados con la falta de capacidad no podran ser objeto de subsanacidn, por lo que
deben ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentacién de
la oferta. Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacidn para habilitar la propuesta, o de
aclaracion o explicacién, los proponentes no podran modificar, adicionar o mejorar sus
ofertas. La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta es un requisito que se
considera no subsanable por lo que se considerara una causal de rechazo de la propuesta.

Causales de rechazo
El Contratante, rechazard la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

a. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones
técnicas, juridicas y financieras exigidas.

b. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como
socio, como miembro de una figura asociativa, presente mas de una oferta.

c. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado
en los Términos de referencia.

d. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los
Términos de Referencia.

e. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econédmica
O viceversa.

f. Si el valor corregido del ofrecimiento econémico del proyecto supera el presupuesto
estimado del proyecto.

g. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o
conflicto de interés, establecidas por la Constitucion, la Ley y los Términos de
Referencia.

h. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio se encuentre incurso en alguna prohibicidon para presentar propuesta de las
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

i. Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o
entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

j. Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

k. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
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consorcio o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para
contratar en el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

.Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacidon del Terrorismo — SARLAFT o se
encuentren coincidencias en listas restrictivas o cautelares.

. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente

no lo hiciere o subsane de manera erréneay que con los soportes existentes no cumpla
con los requisitos habilitantes.

. Cuando con la presentacion de aclaraciones o subsanaciones se modifique o mejore la

oferta.

. Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta, o la misma no

cumpla con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanacidn.

. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los

Términos de Referencia.

Cuando los dictdmenes financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el
dictamen de los estados financieros, o no cumpla con los indicadores financieros
requeridos en la presente invitacidon o el revisor fiscal se abstenga de generar el
dictamen.

. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso

o se le otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre, sin perjuicio de
la ratificacion.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla
disposiciones legales.

. Cuando el proponente no aporte, enmiende, adicione o sustituya los anexos que

permitan la calificacion objetiva de las ofertas presentadas.

. Sino se presenta el desglose de la oferta econdmica.
. Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les

haya hecho efectivas las garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la
caducidad.

. En el caso de presentar la oferta a través de un apoderado y no se presente el poder

no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de
existencia y representacion de la persona juridica.

. Si el valor del ofrecimiento econdmico es menor al presupuesto minimo estimado, se
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aplicara la causal de rechazo.

z. Si el valor del ofrecimiento econémico excede el valor maximo del presupuesto
estimado, se aplicard la causal de rechazo.

aa. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacion
de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con
posterioridad al cierre del proceso.

bb. Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley

cc. Noincluiren el sobre No. 2 de la propuesta los Analisis de Precios Unitarios.

Metodologia, verificacion y calificacion de las propuestas habilitadas.
Posteriormente a la verificacion de los requisitos habilitantes y subsanacién de estos, se

iniciard la evaluacién de los requisitos ponderables Unicamente de las propuestas
habilitadas.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por el comité
evaluador y serd publicada con el informe definitivo indicando el numero del precinto de

apertura. Asi mismo se realizardn la evaluacién de la propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

Durante la revisidn de los requisitos ponderables, en el caso de que el comité evaluador lo
considere necesario, podra solicitar aclaraciones sobre la informacién existente; en ningin
caso se permitira la modificacion o mejora de su oferta ya que esto se considerara causal
de rechazo.

Con larevision de la oferta econédmica, se rectificard los valores ofertados; en el caso en que
el comité evaluador evidencie errores aritméticos se procedera a la correccién de los
mismos, por lo que se tomard como oferta el valor final posterior a la correccidon. No
presentar el desglose de la misma generara una causal de rechazo.

Posterior a la verificacion de los requisitos ponderables se generard el Informe de
Evaluacion en el que consten los resultados de todas las propuestas habilitadas
estableciendo el orden de elegibilidad de acuerdo al proponente que haya obtenido el
mayor puntaje. El Contratante mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion
por el tiempo que estime necesario.

Traslado de las evaluaciones
Los informes de evaluacidn serdn publicados en la pagina web del CONTRATANTE dentro de
los tiempos establecidos en el cronograma; posterior a su publicacidon (tanto del
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informe de requisitos habilitantes y ponderables) y dentro de los términos, los interesados
podran presentar  observaciones por medio del correo electrénico
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com vy serdn resuelta cualquier inquietud por el
mismo medio; observaciones presentadas fuera de tiempo o por otro medio, no seran
tenidas en cuenta y no habra lugar a cualquier reclamacion.

Criterios de desempate

Para el caso de empate de varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones
de precio y calidad, estard a discrecion y criterio del comité evaluador la eleccién de la
propuesta ganadora.

Seleccion Unico proponente y puntaje minimo

Si luego de la verificacidn de los requisitos habilitantes sélo uno de los proponentes resulta
habilitado o se presentd un Unico Proponente, se continuara con la evaluacién de la oferta
respecto de los factores ponderables y si estd conforme con las exigencias de los términos
de referencia, se procederd a aceptar la oferta, de lo contrario sera causal de rechazo.

Se puede asignar el Contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y ponderables que satisfaga los requisitos
del documento de seleccidn de contratistas.

Causales para la declaratoria de desierta
 Cuando no se presenten propuestas.
* Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos,
técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia.
» Cuando exista causales de rechazo que inhabilite a todos los oferentes.
» Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
* Cuando no se acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de seleccion del
contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.
En cualquiera de los eventos anteriores, el Contratante dara a conocer la decision, mediante
el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia.

Suspension y/o cancelacion de la licitacion.
El Contratante se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa

del proceso la LICITACION PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la ﬁ
firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan & INet =
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el curso normal de la misma. Para tal efecto, la Contratante emitira acta de suspension y/o
cancelacion segun corresponda.

Modificacion o revocatoria del acta de seleccion

El contratante podrda modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo
comprendido entre la seleccién del contratista y la suscripcion del contrato, sobreviene una
inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, si se demuestra que el acto se
obtuvo por medios ilegales, si existiera una causal de rechazo que no se haya divisado
dentro del proceso de evaluacién o si dentro de la verificacidn de vinculacién se presentare

cualquier tipo de alerta que puedan afectar la imagen y el buen nombre del patrimonio
auténomo y de la entidad contratante.

En todo caso los precios unitarios que se adjuntan son informativos.

El presente PLIEGO DE CONDICIONES esta referido como objeto contractual a: EJECUTAR
TODAS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”, segin especificaciones del

proyecto aprobado para ejecutar mediante el mecanismo de obras por impuestos con cédigo de
aprobacion BPIN 20220214000038.

En el presente documento se ha considerado el procedimiento general de ejecucion, las
caracteristicas, tipo y calidad de los materiales que se usaran en la construccion, de acuerdo las
especificaciones particulares que estan aprobadas por la Entidad Nacional Competente en la
documentacion que puede ser consultada por los interesados en la plataforma SUIFP:
https://suifp.dnp.gov.co

Para su consulta se deben seguir las instrucciones del Manual del Usuario del Banco de Proyectos
de la ART e ingresar el cddigo BPIN 20220214000038. Cualquier omision en las especificaciones
requeridas no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrda tomarse como base para
reclamaciones posteriores o incremento en el valor total global ofrecido para las obras.

La seleccion del Contratista se realiza a través de LICITACION PRIVADA ABIERTA.
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ASPECTOS GENERALES

Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del
Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacidon y presentacion de las Ofertas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a reunidn visitas y cualquier otro costo o
gasto relacionado con la participacién en el Proceso de Contratacién estara a cargo exclusivo de los
interesados y Proponentes.

1. Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacién deben hacerse por medio electrénico

a gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com de lunes a viernes entre las 08:00 a.m. y las 5:00
p.m.

La comunicacién debe contener: (a) En el asunto, el nombre del presente Proceso de
Contratacion correspondiente “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS
VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”; (b) los
datos del remitente que incluyen nombre, direccidn fisica, direccién electrdénica y teléfono;
(c) identificacidn de los anexos presentados con la comunicacion.

Las reglas aplicables a la presentacion de las Ofertas estan plasmadas en el presente
documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas por canales distintos a los
mencionados no seran tenidas en cuenta para los propdsitos del Proceso de Contratacidn.
La entidad Contratante responderd las comunicaciones recibidas mediante documento que
serd publicado en la pagina web del contratante:
https://www.fiduciariacorficolombiana.com

2. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los
documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado
en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe
presentar la traduccién oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma
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extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo 251 del Cédigo General del articulo
251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o consularizacion.

3. Legalizacion de documentos otorgados en el Exterior
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalizacién. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el
articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

4. Visita de Obra

Se le aclara a los posibles oferentes que la visita de obra sera obligatoria, asi mismo se aclara a los
posibles oferentes que el futuro Contratista no podra efectuar ninguna clase de reclamacion al
CONTRATANTE motivada por desconocimiento total o parcial de las condiciones de la zona del
proyecto. Los posibles oferentes deberan aportar documento que contenga una declaracion
juramentada con presentacién notarial en la cual indique que conoce el proyecto en todas sus
dimensiones y caracteristicas y estd en capacidad de ejecutarlo en la forma establecida en todos
los documentos que hace parte de la presente licitacion.

La visita al sitio de obra sera incluida dentro del cronograma elaborado para el desarrollo de la
licitacion, EL CONTRATANTE se encargard de coordinar dicha visita, la cual en todo caso estara
sujeta a condiciones ambientales o de orden publico. Si por cualquiera de estas razones no se puede
hacer la vista de obra serd responsabilidad de cada posible oferente obtener la informacién que
requiera de la zona.

5. Cuadro resumen

INFORMACION GENERAL
MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PRIVADA ABIERTA

“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS
PROYECTO CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO,
DEPARTAMENTO DE QUINDIO”

Registrado-actualizado: Viabilizado por el Ministerio
competente y con control posterior del DNP. Proyecto
seleccionado para ejecutar mediante mecanismo de
Obras por Impuestos.

ESTADO DEL PROYECTO
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Tabla 3. Cuadro resumen del proyecto
6. Obligaciones Especificas del CONTRATISTA y/o Alcance del Objeto Contractual:

El contratista se obliga a cumplir con el objeto contractual, realizando cada una de las actividades
y obras necesarias para la ejecucidn del contrato y garantizando el estricto cumplimiento de las
especificaciones requeridas, el cumplimiento de los plazos establecidos para completar la obray la
ejecucion dentro de los costos de su ofrecimiento econémico teniendo en cuenta lo establecido en
la documentacion pertinente de la plataforma SUIFP del proyecto aprobado. Lo anterior de acuerdo
a lo previsto en Decretos 1625 de 2016 y 1915 de 2017 y, demds normas que reglamentan la

ejecucién de proyectos vinculados al mecanismo de pago Obras por Impuestos. En desarrollo de lo
anterior, el CONTRATISTA deber3:

e Garantizar la ejecucién del objeto contractual: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE
PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE
QUINDIO”. Segun especificaciones del proyecto aprobado para ejecutar mediante el
mecanismo de obras por impuestos con cdédigo BPIN 20220214000038 atendiendo las
caracteristicas técnicas descritas en los respectivos documentos de la plataforma SUIFP.

e Adoptar, diligenciar y aportar con la regularidad establecida o cada vez que sean requeridos,
todos los documentos que apliquen para el objeto contractual solicitados por el
CONTRATANTE.

e Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la adjudicacion del contrato, aportar un
cronograma detallado de obra que incluya la descripcidn del material, mano de obra, equipo,
frentes de trabajo y demas elementos que considere necesarios, para cada una de las
actividades a ejecutar, con el objeto de establecer controles periédicos semanales sobre
dichos aspectos.

e Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la adjudicacion del contrato, aportar un
Plan de Calidad que debe estar coordinado con el Plan de Calidad del Interventor,
especialmente respecto de la informacidn que se solicitard para el control del avance del
proyecto. Asi mismo, debera incluir indicadores que reflejen el avance financiero y fisico del
proyecto, el manejo y control de documentacién, el registro del personal de obra,
proveedores con sus datos de contacto, inventario de materiales en obra, relacién de equipo
disponible en obra y todos aquellos que apliquen para le ejecucidn del objeto contractual.

e Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la adjudicacion del contrato, aportar un
Plan de Inversiones del Anticipo. Diligenciar y anexar los Andlisis de Precios Unitarios (A.P.U.)
de todas las actividades descritas en el Cuadro de Cantidades y Precios.

e En la fecha de desembolso del anticipo, suscribir acta de inicio de obra con el interventor, el
Gerente del Proyecto y el delegado de la Entidad Nacional Competente. En caso de que el
CONTRATISTA no concurra a la firma del Acta de Inicio de obra, se entendera que a partir de
la fecha de desembolso del anticipo inicia el plazo contractual.
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e Presentar los soportes requeridos junto con la factura de venta.

e Cumplir con las especificaciones establecidas en los documentos del proyecto y disponibles
en la plataforma SUIFP.

e Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el
Gerente y/o Interventor del proyecto.

e Cumplir todos los procedimientos, protocolos y requisitos que sean establecidos por el
GERENTE DEL PROYECTO y la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y
administradora del Fideicomiso OXI SALENTO I, para que sean desembolsados sus pagos.

e Proporcionar toda la informacién en la presentacion y formatos que sean necesarios, cada
vez que sea requerida, para que el GERENTE DEL PROYECTO registre los avances fisicos y
financieros del proyecto en la plataforma SUIFP.

e Las demads que sean inherentes al objeto contractual.

Nota: Los trabajos deberdn ejecutarse conforme a lo indicado en las condiciones y
especificaciones técnicas a contratar.

Nota: EIl GERENTE DEL PROYECTO se reserva la posibilidad de contratar la ejecucién de actividades
con un tercero, en caso de que el CONTRATISTA esté incurriendo en incumplimiento de cualquiera
de los aspectos del cronograma de obra o que a su juicio acarrearan incumplimientos futuros por
parte del CONTRATISTA y que afecten el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. Sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar.

7. Obligaciones Generales del CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, El
CONTRATISTA tendra como obligaciones Principales, entre otras:

o Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria, la oferta,
las adendas y el contrato que se suscriba.

e Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la Convocatoria, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicidon previa e
indispensable para suscribir el acta de Iniciacidn del contrato.

e Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

e Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

e Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de Ia
interventoria o la Gerencia de Proyecto.

e Asistir a las reuniones, comités de obra y demas eventos que sean convocados. _6m§_
e Entregar los informes y toda la documentacion requerida, dentro de los plazos pactados y/o W
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estipulados en las comunicaciones de la GERENCIA DEL PROYECTO y en los formatos
establecidos por ésta.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

e No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el propdsito
de hacer u omitir algin hecho.

e Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

e Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras ante las entidades
correspondientes, cuando el contrato asi lo exija, o advertir de |a falta de estos cuando sean
del ente contratante.

e Radicar las facturas por los trabajos ejecutados y ajustes, de acuerdo al procedimiento
sefialado por el CONTRATANTE y dentro de los plazos convenidos.

e Constituir y mantener vigentes a su costa todas las garantias que amparan el contrato en los
términos de este documento y el Decreto 1915 de 2017 y las demds normas respectivas de
Obras por Impuestos.

e Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en la ejecucién de los
trabajos.

e Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
y demads normas concordantes, requisito que se debera tener en cuenta durante toda la
etapa de ejecucion y liquidacién del contrato.

e Las demas que por ley le correspondan.

o El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos y omisiones en el ejercicio
de actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al
CONTRATANTE y/o a terceros. Garantizar a su personal las medidas de proteccion y seguridad
necesarias para el desarrollo de este contrato, al igual que brindar las capacitaciones en
seguridad industrial requeridas para el mismo fin; para lo cual se obliga a suministrar por su
cuenta a la totalidad del personal a su cargo en la obra, la dotacidn exigida por la ley y los
elementos de proteccidn personal necesarios y adecuados, que requieran para el desarrollo
de su labor (cascos, botas, capas, overoles, guantes, gafas, protectores auditivos, etc.) y todos
los elementos de bioseguridad requeridos para prevenir el Covid-19, conforme con los
lineamientos y disposiciones de las entidades correspondientes.

e Cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable segun su actividad, lo
cual incluye la obtencién de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones
correspondientes, en caso de ser exigidas en el contrato.

e Entregar a la GERENCIA DEL PROYECTO, copia de todos los soportes asociados con el manejo
integral de residuos peligrosos y de escombros (licencia ambiental del gestor que realiza el
aprovechamiento y/o disposicion final y actas de disposicién final de los residuos), que se
generen con ocasion al desarrollo del presente contrato. Instalar una valla informativa de 12
metros de ancho por 4 metros de alto, alusiva al proyecto en la cual se reconozcan
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expresamente los respectivos créditos a los aportantes, de acuerdo con el modelo que

suministre la Gerencia del Proyecto.

e Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional, y normas de transitabilidad establecidas en el plan de manejo
de transito PMT; implementar el PMA aprobado en el proyecto siguiendo los lineamientos

de dicho documento, garantizar la calidad en las obras.

e Garantizar que en la contratacion de mano de obra no calificada se vincule un porcentaje
minimo del 10% correspondiente a la poblacidn perteneciente a la region.

8. Obligaciones del CONTRATANTE

En virtud del presente Contrato, EL CONTRATANTE se obliga a:

e El Gerente del Proyecto instruird a la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A como vocera y
administradora del Fideicomiso OXI SALENTO | para pagar al Contratista las sumas estipuladas,
en la oportunidad y forma establecida en el titulo Forma de pago de los presentes pliegos.

e  Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el CONTRATISTA pertinente al

objeto contractual a través del Gerente del Proyecto.

e  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los

documentos que de él forman parte

e  Entregar al contratista oportunamente la informacién necesaria para la correcta ejecucién
de las obras, como son: planos y especificaciones de construccién a través del Gerente del

Proyecto.

e Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados en el

contrato por instruccion y coordinacion del Gerente del Proyecto

9. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

El contratista deberd cumplir con todas las medidas de seguridad industrial, bioseguridad y salud
ocupacional, en los todos los frentes de obra, de acuerdo con las normas vigentes sobre el
particular. El contratista sera el Unico responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de

medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

Asi mismo, deberd mantener una adecuada sefializacién en toda la zona de ejecucién de la obra,
con el fin de prevenir cualquier posible accidente o afectacidn a los predios y pobladores ubicados

en las areas adyacentes al proyecto.

10. Actividades Especificas - Alcance del Objeto Contractual

El contratista se compromete a la ejecucion de las actividades y listado de cantidades que aparecen LiNet o
en el ANEXO 1 del presente pliego. Las cantidades incluidas en el ANEXO 1 son estimadas e W
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informativas para la conformacién del presupuesto del oferente. En todo caso el valor total de la
oferta no podra superar el presupuesto oficial estimado, sin disminuir el alcance del proyecto.

11. Normas Generales de Construccion

El CONTRATISTA es responsable de la proteccién y conservacion de las Obras hasta la fecha en que
conjuntamente con GERENCIA y la INTERVENTORIA se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras.
Por lo tanto, serd el responsable de reparar y/o reponer, a su exclusivo costo y asatisfaccion
de la interventoria, la gerencia y el supervisor de la Entidad Nacional Competente, los dafios y/o
pérdidas que sucedieren con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas
incluidas en la Garantia de Estabilidad de Obra que el CONTRATISTA deberd expedir a favor y a
satisfaccion de EL CONTRATANTE.

Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben cumplir con las especificaciones técnicas del
contrato de obra, ser de primera calidad y deberdn ser previamente aprobados por la interventoria
con la debida anticipacidon, de muestras representativas y ésta podra ordenar, por cuenta del
Contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos cumplen con lo previsto en los
Cédigos y Normas que las soportan y complementan.

El CONTRATISTA, al suscribir este contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las
Normas, Decretos, Reglamentos y Cddigos que regulan la actividad constructora en Colombia y
especificamente, la reglamentacidon de obras por impuestos que es el marco de este proyecto y
contratacidn.

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de
cerramientos, ocupacion de vias, sefalizacidn, transito de volquetas, servicios provisionales,
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y
oportuna ejecucion de las Obras

En caso de requerirse la intervencion de cercas y cerramientos de predios colindantes a la obra, se
debe solicitar la autorizacion escrita del propietario de los predios. El contratista debe restituir a su
costa los cerramientos, en las mismas condiciones iniciales.

A. NORMATIVIDAD TECNICA
El CONTRATISTA, al suscribir este contrato con EL CONTRATANTE, acepta su responsabilidad de
cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Cddigos que regulan la actividad
constructora en Colombia. Ademas, acepta cumplir todas las Normas de Planeacién y Urbanismo,
las Ambientales y las normas nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, SiNet =
Higiene, Bioseguridad, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecucion de las W
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Obras contratadas.

B. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA
El contratista debera mantener como personal directivo de la obra un Ingeniero Civil Residente
permanente (100%) y un director de obra Ingeniero Civil con el cincuenta (50%) por ciento de
dedicacién como minimo, responsable de la ejecucidn de la obra, cuyos curriculos se presentardn
ante la interventoria para su aprobacion antes de la iniciacion de los trabajos y un técnico en salud
ocupacional, gestion ambiental y seguridad industrial con dedicacidon permanente (100%).

C.  METODOS DE CONSTRUCCION
Los métodos para la ejecucidon de las obras quedardn sujetos a la iniciativa del Contratista en
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de comparacion
de propuestas, y a la sana practica del ejercicio de la Ingenieria en cuanto a construccidn se refiere.
Sobre el contratista recaerd la responsabilidad final por la aplicacion de tales métodos, los cuales
estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el interventor
tendra en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio
de la seguridad y avance de la obra, de su coordinacién con las obras de otros Contratistas que
tengan relacidn con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no cumpla - los requisitos de las especificaciones o, las instrucciones del interventor,
se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se
medird ni pagara el efectuado, antes de darse los lineamientos y niveles necesarios o cualquier
trabajo que se haga sin la autorizacion del interventor, debiendo ser corregido por ELCONTRATISTA.

El CONTRATISTA no tendra derecho a percibir ninguna compensacion por la ejecucién del trabajo
rechazado y por su demolicion.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacién y aceptacién final. Es
responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de la
construccion de la obra, si las causas del dafio le son imputables. En este caso reparara a su costa
los dafios, sin que implique modificacién al plan de trabajo, ni excepcidn de tales responsabilidades
ni de lugar a la ampliacién del plazo convenido.

MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la
construccion de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente (acopio) que
garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro
elemento necesario en la ejecucién, los cuales deberan ser de primera calidad.
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El Interventor podra rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo
establecido en las normas. El material rechazado se retirard del lugar reemplazandolo con material
aprobado, y la ejecucidn de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a
pago extra a favor del Contratista.

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria la verificacidon de las especificaciones
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista esta obligado a realizar a su
costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera presentar a la interventoria y a la gerencia la metodologia de trabajo con la
que adelantara la construccién de las obras. En caso de que, en criterio de la interventoria y la
gerencia se requiera abrir varios frentes simultdneos para dar cumplimiento al cronograma de obra
aprobado para la ejecucién de los trabajos, el contratista estara en la obligacién de implementarlos
en un plazo maximo de quince (15) dias calendario. No se aceptara ni se reconocerd ninguin costo
adicional por este concepto.

EQUIPO

El equipo que utilice el Contratista, su depreciacion y mantenimiento correran por su cuenta, asi
como su operacién, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberd mantener en el sitio de la
obra un ndmero suficiente de equipo en buen estado aprobado por el Interventor, con el objeto de
evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en
el mantenimiento o los dafos que puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

El Interventor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista debera reponer con
la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para mantenimiento, con el fin que no
haya retraso en las obras.

El equipo minimo requerido por frente de trabajo para el desarrollo de la obra es:
EQUIPO CANTIDAD

MOTONIVELADORA 1

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS

RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS (PAJARITA)

VIBROCOMPACTADOR 10 TON

CARROTANQUE

VOLQUETAS 7 m3

SALTARINES

MEZCLADORA DE CONCRETO

NIN|w]R Rk |[R ]|~
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VIBRADORES PARA CONCRETO 3
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 1

TRABAJADORES DE LA OBRA

Todos los trabajadores seran empleados directamente por el Contratista o sus SUBCONTRATISTAS
en forma auténoma, y no adquieren vinculacion laboral con el CONTRATANTE. Por lo tanto, corre a
cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a

técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. No se permitird la vinculacion laboral a
través de cooperativas.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Durante la ejecucién de los trabajos el CONTRATISTA deberd disponer los desechos sélidos de la
obra en botaderos autorizados por la entidad Ambiental correspondiente, demostrandole a la
INTERVENTORIA de su disposicion final con certificados expedidos por dichos botaderos.

SENALIZACION

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del transito vehicular y
peatonal, el Contratista estd en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberd presentar un Plan de Manejo de Transito (PMT) ante
la interventoria para su revision y posterior aprobacién de la entidad competente, también debera
acatar las normas Generales de Construccion y la Resolucion No. 001937 de 1994 del Ministerio de
Obras Publicas y Transporte.

El Contratista deberd colocar las sefiales y avisos de prevencidn de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas de
acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y en el Plan de Manejo de Transito (PMT).

Sera de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, reguladores de transito, sefalizacidon adecuada e iluminacion.

El Interventor podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccidn de una parte
de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico por parte del
Contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacidn o las instrucciones impartidas a este
respecto.

El contratista se compromete a implementar el PMT aprobado en el proyecto, el cual comprende
un presupuesto de materiales y mano de obra que debe ser tenido en cuenta en la ejecucién del
proyecto. Este documento hace parte del presente pliego.

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcion
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de todas las medidas necesarias para la prevencidn de accidentes serdn por cuenta de éste y
deberdn reponer a su costa las que se pierdan o se deterioren.

DISTINTIVO DEL PERSONAL.

El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo identifique
(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco y los
demas elementos de proteccion personal y de bioseguridad.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Interventor, cada mes o cuando este lo requiera informacién
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucién de la obra, su
clasificacidn, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, asi como la
informacién sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el
trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa
de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y deberd adoptar las medidas que fueren necesarias para
disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94).

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucidn del Contrato el Contratista proveera en todo momento los recursos necesarios
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general
a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucidn del Contrato el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad
vigentes o estipuladas en el presente pliego.

Durante la ejecucién del Contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de
las autoridades bajo cuya jurisdiccidén se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevencién de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, bioseguridad, y en general las normas
gue a este respecto mantenga las entidades oficiales.

Antes de iniciar el contrato el Contratista deberd preparar un programa completo con las medidas
de seguridad que se tomaran durante la ejecucién de los trabajos y lo sometera a la aprobacién del
Interventor, quien podrd ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucién del contrato el Interventor le podra ordenar el cumplimiento inmediato al
Contratista de las medidas que considere convenientes o necesarias para garantizar la prevencion
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de accidentes y éste debera proceder de conformidad, actuando dentro del marco contractual. Si
por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de
seguridad, bioseguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podra
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucién de las obras o de cualquier parte de
ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliacion de plazo y sin perjuicio de las multas a que
hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion
alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad
o de higiene y prevencidn de accidentes correran por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su
valor debe estar incluido en el analisis de costos Indirectos o dentro del andlisis de precios unitarios
acapite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparacion de las
ofertas.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente
o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién desagradable y
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista debera retirar con la
mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes
de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten
de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista avisara con treinta (30) dias de antelacién la fecha en que se propone hacer entrega
total de la obra. El Interventor, Autoridad Nacional Competente y el Contratista de Obra, suscribirdn
un Acta de recibo previo, donde quedaran registradas las observaciones y/o recomendaciones a ser
tenidas en cuenta, para el recibo definitivo a satisfaccion. Asi mismo, el Contratista se obliga a
ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepcion final de los trabajos.

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribiran el acta de finiquito (entrego y
recibo) de exoneracién de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones
y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construccion que tiene
derecho a realizar El Interventor.

LIMPIEZA FINAL RESTAURACION
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A la terminacién de la obra, EL CONTRATISTA removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan
usado bajo su direccién. En caso de que no lo haga asi, el Interventor ordenard la limpieza por cuenta
de LA ENTIDAD y cargara su costo al CONTRATISTA.

Una vez realizada la limpieza, se restaurardn las areas utilizadas, realizando como minimo reposicion
de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las
encontradas inicialmente

JULIO DE 2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Para el desarrollo del proyecto se tendran encuentra las especificaciones técnicas Especificaciones
generales de construccién de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras 2013 del
INVIAS, estas especificaciones generales forman parte del contrato que genere esta
convocatoria las cuales podran ser consultadas en el siguiente link:
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos-izq/139-documento-tecnicos/1988-
especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-y-normas-de-ensayo-para-materiales-
de-carreteras

Las actividades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutaran de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevaleceran
sobre las especificaciones generales y podran modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos
gue no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las
especificaciones generales.

En todos los articulos de las especificaciones generales de construccién de carreteras se entendera
que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos titulos, en tanto no se opongan
a lo establecido en la ley de contratacion vigente y en el PLIEGO DE CONDICIONES que dio origen al
contrato. En caso contrario, prevalecera siempre el contenido de las disposiciones recién citadas.

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no
definidos a continuacién deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Documento por el cual la entidad contratante adiciona o complementa una
aclaracion durante el proceso de licitacion.

Es la decisidn final de La entidad Contratante, expedida por medio de un acto
administrativo

Adenda

Adjudicacion
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Es el proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta
Adjudicatario que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relacion con
las demas, la propuesta mds conveniente en el proceso de seleccion.

Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente PLIEGO DE

A
nexo CONDICIONES y que hacen parte integral del mismo.

Son contribuciones parafiscales los gravdmenes establecidos con caracter obligatorio por
la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y econdmico y se utilizan para
beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos recursos se
hard exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran sdlo al
objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que
resulten al cierre del ejercicio contable.

ART Agencia para la Renovacion del Territorio

Aportes Parafiscales

Equipo de trabajo encargado de realizar la revision y evaluacién de las ofertas del
Comité Evaluador presente proceso, nombrado por el CONTRATANTE actuando por instruccion vy
coordinacién de EL GERENTE DEL PROYECTO y el COMITE DE CONTRIBUYENTES.

Comité de Conformado por los representantes de las empresas aportantes vinculadas al proyecto
Contribuyentes REFORESTADORA ANDINA, PAPELSA, COLOMBATES, CORRUMED Y BOSNAL

Fiduciaria Corficolombiana S.A como vocera y administradora del Fideicomiso OXI

Contratante

SALENTO |
Contratista Es el adjudicatario que suscribe el contrato derivado del presente proceso.
Es el negocio juridico que se suscribira entre La entidad Contratante y el adjudicatario,
Contrato por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden
derechos correlativos que instrumentan la relacién contractual que se busca establecer
a través del presente Proceso de Contratacion.
Dia(s) Calendario Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Dia Habil o No habil.

Es cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana,

Dia(s) Habil , . . S .
fa(s) Habil(es) excluyendo los dias feriados determinados por ley en la Republica de Colombia.

Dia(s) No Habil(es) | Se entenderan de conformidad con el Cédigo Politico y Municipal.

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de
condiciones o la invitacion; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) la
oferta; (g) el informe de evaluaciéon; (h) el contrato; y cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal durante el

Proceso de Contratacion.

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los
efectos se tomara por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del
proponente, segun la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, segin la tasa
de cambio certificada por la autoridad

competente del pais de origen.

Documentos del
proceso.

Délares de los
Estados Unidos de
América, o ddlares,
o USS
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JULIO DE 2023

Entidad Nacional
Competente

El Ministerio de Transporte o la entidad en quien este delegue las funciones
asignadas en los articulos 1.6.5.1.1 y siguientes del Decreto 1625 de 2016.

Especificaciones

Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el caso
a los que se debe cefiir el Contratista durante la ejecucidn del servicio, para obtener los
resultados objeto del contrato. Para este caso particular se refiere a todos los
documentos pertinentes requeridos por

los documentos publicados en el portal SUIFP del proyecto con cédigo 20220214000038.

Estimacion del Riesgo

Es la valoracién del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.

Etapas del Contrato

Son las fases en las que se divide la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta las
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad
para estructurar las garantias del contrato.

Fideicomiso OXI SALENTO |

Es el patrimonio auténomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A
denominado Fideicomiso OXI SALENTO |

Garantia de Seriedad de la
oferta

Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de la entidad
contratante con ocasion de la presentacién de la propuesta, de conformidad con la ley
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el PLIEGO DE CONDICIONES.

Gerente del proyecto

REFORESTADORA ANDINA S.A.

Son las personas naturales o juridicas o el grupo de personas juridicas y/o naturales
asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o cualquier otro

Interesados . L ) o .
tipo de asociacién que actian en el Proceso de Contratacidon previamente a la
presentacion de ofertas.
Es la persona juridica responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del proyecto.
Interventor Ejercera la vigilancia y supervision del contrato, siendo la persona encargada de velar

por el cumplimiento y desarrollo del
contrato de obra.

Manual de Interventoria

Se adoptard para el manejo y control de las actividades de obra, todos los formatos del
Manual de Interventoria vigente del Invias, que apliquen para la ejecucidn del respectivo
contrato a desarrollar por el oferente seleccionado.

Proceso de Seleccion

Es el proceso de seleccion objetiva que se reglamenta en el PLIEGO DE CONDICIONES
con el propésito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos
en este Pliego, resulte mas favorable a los intereses de la entidad Contratante para la
celebracién del Contrato, en

consonancia con las leyes que rige el derecho privado

Periodo Contractual

Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecucion del Contrato,
las cuales pueden ser utilizadas por la entidad Contratante para estructurar las garantias
del contrato.

Pesos Colombianos

Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.
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Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Seleccion y el futuro Contrato, en los
que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales
Pliego De Condiciones los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso de
Seleccion del contratista y tener la

posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de seleccion.

JULIO DE 2023

Es la posicion que ocupa el proponente que habiendo obtenido -calificacion
definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje mas
alto luego de efectuarse la calificacidn de los criterios de ponderacién, previstos en el
PLIEGO DE CONDICIONES.

Primer orden de elegibilidad

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la entidad
Proceso de Contratacion contratante desde la
planeacidn hasta el vencimiento de las garantias de calidad, calidad y mantenimiento.

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales asociadas
Proponente entre si mediante las figuras de consorcio, uniéon temporal o cualquier otro tipo de
asociacién que presenta una Propuesta para participar en el Proceso de Contratacion.

Es la oferta con caracter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos
Propuesta en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la capacidad de
representar al proponente, la cual debe estar acompafiada de la garantia de seriedad.

Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de

Riesgo o L - L
g los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucidén de un Contrato.

RUP Es el registro Unico de proponentes que llevan las cdmaras de comercio y en el cual los
interesados en participar en Procesos de Contratacion deben estar inscritos.
Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en

Servicios Nacionales Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion
colombiana.

SMMLV Es el salario minimo mensual legal vigente en la republica de Colombia

Mipyme Es una micro, pequefia y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente

aplicable.
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ZOMAC

Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de
Hacienda, departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién del
Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

La presente licitacion privada abierta consiste en contratar el “MEJORAMIENTO Y
ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO,
DEPARTAMENTO DE QUINDIO” tiene como especificaciones técnicas, presupuesto, alcance
del proyecto, localizacion y drea de influencia, actividades y cualquier otra que considere el
CONTRATANTE, las contenidas en el estudios y disenos.

Los demds detalles del presente Proceso de Contrataciéon también se encuentran incluidos en los
documentos del proceso.

1. VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($2.720.461.149).

La oferta que supere este presupuesto sera considerada como no habil para el
presente proceso de seleccion.

2. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:
El anticipo que se le pagara a EL CONTRATISTA sera del 30% por ciento del valor del
contrato. Este serd desembolsado previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

Certificado

DIC 2020 - NOV 2021
coL

a.
b.

Legalizacion del contrato.

Otorgamiento de las pélizas exigidas en el contrato con sus respectivos recibos de
pago.

Entrega de cronograma de desembolsos del anticipo.

Entrega de la matriz de riesgos por parte del contratista.

Entrega del cronograma de obra.

El anticipo sera intervenido por la gerencia del proyecto vy la interventoria. Este anticipo
se desembolsara y manejard en un encargo fiduciario cuyo titular sera el contratista. Para

los giros correspondientes a este anticipo, se debe contar con las firmas conjuntas y
simultaneas del contratista, la interventoria y la gerencia.
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VIGILADO

ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

En cada una de las actas mensuales de obra efectivamente ejecutada y facturada, se
amortizard el 30% del anticipo y se hara una retencién en garantia del 10% del valor de
la factura, la cual se realizard por el CONTRATANTE.

Cada acta de recibo parcial de obra debe ser recibida y aprobada por la Interventoria, el
supervisor delegado por la Entidad Nacional Competente, y posteriormente revisada y
aprobada por la Gerencia del Proyecto; para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar
gue se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal de subcontratistas que
presten sus servicios para la ejecuciéon del proyecto. No se aceptara personal vinculado a
través de cooperativas.

El pago se realizara segun la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que debe
cumplirse la presentacion oportuna de informe de avance y de actividades realizadas, sus
respectivos anexos cada una de las actas debe tener como soporte las memorias de cantidades
seguimiento de la ejecucién de la obra, y toda la informacién requerida por el GERENTE DEL
PROYECTO vy el Interventor, para poder tener los avales. Los pagos se realizardn previa
presentacion de la factura con todos los soportes que aseguren que la obra fue ejecutada vy
recibida a entera satisfaccién por la INTERVENTORIA, LA GERENCIA DE PROYECTO y la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, todo esto enmarcado bajo la legislacion de los proyectos realizados
bajo la modalidad de obras por impuestos, que esta reglamentado en los Decretos 1915 del 22
de noviembre de 2017 y 2469 del 28 de diciembre de 2018, expedidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccidon por parte de la
entidad o no se adjunten los documentos requeridos, el término para el pago sélo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

EL GERENTE DEL PROYECTO podra instruir a CORFICOLOMBIANAFIDUCIARIA S.A. como vocera y
administradora del Fideicomiso OXI SALENTO | para retener cualquier monto que deba pagar al
CONTRATISTA por la ejecucion de la Obra, inclusive del PAGO FINAL, cuando:
A. El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando por
cualquier otra circunstancia EL CONTRATANTE presente reclamacion judicial o
extrajudicial contra él.
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B. Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores,
subcontratistas, proveedores o terceros.

C. Se presenten reclamaciones contra el GERENTE DEL PROYECTO por parte de
trabajadores, subcontratistas o proveedores del CONTRATISTA, o terceros, cuyas causas
sean imputables al CONTRATISTA.

D. EL GERENTE DEL PROYECTO tenga razones para creer que ha ocurrido o es inminente
que ocurra, un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, declaraciones,
garantias o compromisos contenidos en el contrato.

El dltimo pago se realizard contra la suscripcidon del acta de liquidacion del presente Contrato, la
cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales y certificacion
del GERENTE DEL PROYECTO.

3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo para la ejecucion del contrato es de nueve (9) meses contados a partir de la suscripcion

del Acta de Inicio.

4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El lugar de ejecucién serd en el municipio de SALENTO, departamento de Quindio.

PERFIL DEL PROPONENTE

PARTICIPANTES

Perfil del proponente

Los proponentes podran presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre vy
cuando cumpla con las condiciones exigidas en el PLIEGO DE CONDICIONES:

A. Personas juridicas nacionales.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993. Se acepta maximo dos (2) integrantes para
la conformacién de proponente plural.

A. PERSONAS JURIDICAS NACIONALES: ﬁ

= liiNet =

Que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del proceso, W
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conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley 80
de 1993.

Las personas juridicas deben tener por lo menos diez (10) afios de constituidas antes de la fecha
de cierre de la presente convocatoria y un término de duracién no inferior al plazo de ejecucion
del contrato y cinco (05) afio mas, lo cual se verificara a partir de lo consignado en el Certificado
de existencia y representacién legal expedido por la CAmara de Comercio.

El representante legal deberd acreditar los mismos requisitos para las personas naturales
nacionales establecidas en el literal a) del presente numeral. Si el representante legal de la
persona juridica no fuese Ingeniero civil y/o ingeniero de transportes y vias con cinco (05) afios
partir del afio expedicion de la Matricula debera contar con el aval de un ingeniero civil y/o
ingeniero de transporte y vias con postgrado en administracion de la construccidn, con indicacién
del nimero de la matricula y tarjeta profesional y anexando copia de la matricula y tarjeta
profesional y certificado de vigencia actualizado expedido por el ente competente (Ley 842 de
2003, articulo 20).

B. CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
El consorcio y/o Unidn Temporal, podré estar conformado maximo dos por personas: una persona
natural nacional y al menos uno de sus integrantes debe ser una persona juridica nacional que

cumpla los requisitos establecidos en el literal A. PERSONAS JURIDICAS NACIONALES.

Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matricula
Profesional junto con la respectiva vigencia.

En la presente Cotizacidn no se aceptan Consorcios o Uniones Temporales conformadas por mas
de dos (2) integrantes: personas naturales o juridicas

REQUISITOS HABILITANTES

1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas juridicas, nacionales;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por
la vigencia del contrato y tres (03) aflos mas. Con el fin de verificar la capacidad juridica de cada
oferente, éste debera anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuacion. La
omisidn de aquellos necesarios para la comparacidn de las propuestas, impedira tenerla en cuenta
para su evaluacion y posterior adjudicacion:
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a. Carta de presentacion de la propuesta. Firmada en original por la persona natural
proponente, o por el representante legal de la sociedad, Consorcio o Unidon Temporal
proponente, el cual debera adjuntar para todos los casos fotocopia de la cedula de ciudadania
para la acreditacion de este requisito cada oferente debera suscribir Carta de presentacién de
ofertas firmada en original (Anexo 2).

Nota: Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para
comprometer a la Empresa y contratar, deberd acreditar que ha sido facultado para presentar
propuesta y firmar el contrato, mediante documento expedido por el drgano competente, en
original.

b. Certificado de inscripcidn en el registro mercantil vigente y certificado de existencia y
representacion legal: Se debe presentar el Certificado de Inscripcién en el Registro Mercantil
y certificado de existencia y representacién legal expedido por la CdAmara de Comercio en
donde conste la determinacidn de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con
menos de treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccidn. Para la acreditacidn de este requisito el oferente debera presentar el Certificado de
inscripcion en el registro mercantil vigente expedido por la camara de comercio del domicilio
del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, uniéon temporal o
promesa de sociedad futura si el Proponente es plural no mayor de treinta (30) dias.

De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la
presentacion de la Propuesta y para la suscripcion del Contrato Ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente Copia
del Acta en la que conste la decisiéon del érgano social correspondiente que autorice al
Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del contrato, y para
actuar en los demas actos requeridos para la contratacidn en el caso de resultar adjudicatario.

De igual manera debe acreditar objeto Social de la sociedad debe corresponder
especificamente con el Objeto de la presente contratacién, de manera que le permita a la
persona juridica la celebracidn y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

c. Si se trata de un consorcio o una union temporal. Cada una de las personas juridicas que
los integren debera presentar su certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Cdmara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de
las propuestas o si el integrante es persona natural y su profesién estd consagrada como ﬁ
profesiones liberales seglin decreto 3050 de 1997 que en su articulo 25 y amparada por el
cddigo de comercio no se solicitara su certificado de existencia y representacién legal expedido

= liiNet =
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por la Cdmara de Comercio bastara con su documento de identificacion.

Para los consorcios o uniones temporales, al menos uno de las personas juridicas que lo
conformen, debe tener al menos diez (10) afos de constituida.

Adicionalmente, debera adjuntarse el documento de constitucién del Consorcio o Unidn
Temporal, en el cual deberd indicarse al menos:

e El objeto del consorcio o unién temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a
contratar.

e Si la participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal y las reglas basicas que
regulan las relaciones entre sus integrantes.

e El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal deberd sumar en conjunto el 100%

e Sise trata de una Unidn Temporal deberdn indicarse, ademas, los términos y extensién de la
participacién de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién del contrato; de lo contrario
el CONTRATANTE considerara que la propuesta fue presentada por un Consorcio.

e La duracién del Consorcio o de la Unién Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del
proceso de contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y tres (3) afos
mas. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucion
y liquidacién del Contrato.

e La designacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Unidn
Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberd designarse un suplente
gue lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

En caso de que el documento de constitucién del Consorcio o Unién Temporal no cumpla con
estas solicitudes la propuesta sera rechazada.

d. Fotocopia del documento de identidad del representante legal del proponente si este
es persona juridica o consorcio o unidon temporal; o documento de identidad del proponente en
caso de ser persona natural. De conformidad con la normativa vigente, Leyes 757 de 2002 y 999
de 2005, la cédula de ciudadania a presentar debe ser amarilla con hologramas, foto a color y
codigo de barras y ampliada al 150%.

e. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria General de la Nacion) vigente,
para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar tanto la del Representante Legal como de la
Persona Juridica. Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de estos ﬁ
deberd anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos minimos g F:iNet =

exigidos. W
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f. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloria General de la
Republica) vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar
tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el caso de consorcios o Uniones
Temporales, cada integrante de estos deberd anexar este certificado, cumpliendo de manera
independiente con los requisitos minimos exigidos.

g. Certificado de inscripcion en el registro Gnico de proponentes (RUP), de la camara de
comercio. El proponente y todos los miembros del consorcio o unién temporal deben presentar
la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva cdmara de comercio
en Colombia, el cual debe encontrarse vigente y en firme, la informacion financiera deberd estar
renovada con la informacién a corte 31 de diciembre del afio base 2020.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberd presentar el
respectivo Certificado de Registro, Clasificacion y Calificacién en el RUP. Todos los proponentes
deben estar inscritos en el RUP, y cumplir cada uno con los siguientes cddigos del identificador del
bien y/o servicio.

Para la acreditacién de este requisito se debera presentar el Certificado de inscripcidn en el
registro Unico de proponentes expedido por la cdmara de comercio del domicilio del Proponente
singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura si el Proponente es plural no mayor de treinta (30) dias calendario.

h. Copia del registro uUnico tributario. RUT. EL PROPONENTE deberd presentar copia de este
documento, en el cual se sefiale la actividad. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios,
todos los integrantes deberdn cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos
documentos.

El cédigo Industrial Uniforme o ClIU, deberd corresponder a al objeto del contrato es decir que
debera encontrarse clasificado entre una u otra de las siguientes actividades: 4290, 4210, 4111 y
4112.

i. Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales. El proponente debe allegar con su
propuesta certificacion que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje de sus empleados. ﬁ

w lNet =

La certificacion debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipacion a la fecha
de cierre de la contratacion. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
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constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de constituciéon. En caso de ofertas
conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento.
Las personas naturales lo haran de conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de la ley 828 de
2003.

La informacién presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. El ente contratante verificara
Unicamente la acreditacidn del respectivo pago a la fecha de presentacidén de la propuesta y a la
fecha de la suscripcion del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Este documento se acreditard presentado la certificacidon en la forma solicitada

Garantia de Seriedad de la Propuesta El proponente debera constituir a su costa, a favor
de La entidad Contratante y presentar con su propuesta, una garantia de seriedad de la oferta, por
un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION, y una vigencia de sesenta (60) dias a partir de la fecha y hora
fijadas para el cierre del proceso.

Esta garantia se extenderd desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de
la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

En las propuestas presentadas por personas juridicas la garantia debe ser tomada a nombre de la
razon social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara
de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Cdmara de Comercio se establezca
gue la sociedad podra identificarse con la sigla.

Si quien presenta la oferta es un consorcio o unién temporal, deben aparecer los nombres de sus
integrantes, la garantia de seriedad de la propuesta debera ser expedida a nombre del consorcio o
unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion. Los
nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la Cdmara de Comercio.

Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unidn Temporal o
Promesa de Sociedad Futura, la Garantia de Seriedad deberd ser otorgada por todos y cada uno de
los integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados para el efecto.

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolverd la garantia de seriedad de las
propuestas, a los proponentes que asi lo soliciten.

Este documento se acreditara presentado la pdliza debidamente realizada e incluyendo el recibo de
pago original.
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k. Esquema de Organizacion: El proponente deberd presentar su esquema

organizacional del personal asignado al proyecto. Como también la relacién de las funciones que
desempeiiaran los profesionales encargados de la ejecucidn de la obra como el director, el residente
de obra y demas profesionales vinculados con numero de contacto, correo electrénico y copia del
titulo profesional acompafiado de su respectiva carta de compromiso indicacién del nimero de la
matricula y tarjeta profesional y anexando copia de la matricula y tarjeta profesional y certificado
de vigencia actualizado expedido por el ente competente (Ley 842 de 2003, articulo20) firmado en
original aceptando su rol en la ejecucion de la obra. La no inclusién de este es causal de rechazo.

Medio magnético USB que incluya la totalidad de los documentos que integran la
oferta en formato PDF y que coincidan con la presentada en fisico. Adema3s, se debe presentar en
un archivo adicional Excel el listado de cantidades y precios.

2. CAPACIDAD TECNICA

2.1. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de:
i.  Lainformacion consignada en el RUP.
ii. La presentacién de dos certificaciones en las que se acredite la ejecucion por parte del
PROPONENTE de contratos con las caracteristicas que a continuacién se describen

2.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdan cumplir las siguientes
caracteristicas:

EXPERIENCIA GENERAL en maximo cuatro (4) Contratos, cuya sumatoria sea mayor o igual
al valor del presupuesto de la obra y que las actividades ejecutadas correspondan a
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

EXPERIENCIA ESPECIFICA en minimo tres (3) Contratos, cuya sumatoria sea mayor o igual
al valor del presupuesto de la obra y que las actividades ejecutadas correspondan a
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O OBRAS CIVILES CON
PISOS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
PAVIMENTACION Y/O CONSTRUCCION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com

&

= [:iNet =

=7

C

1IS09001

Certificado N* SC 2779-1


mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciaria g=
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE Cor]
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”. - BPIN 20220214000038

colombiana

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° . 08-2023 Pagina . 47 de 83

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera y JULIO DE 2023
administradora del Fideicomiso OXI SALENTO |

HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VIAS
URBANAS Y/O OBRAS DE PROTECCION Y/O OBRAS DE ESTABILIDAD, de los cuales:

e Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3)
anos de constituidas, ademds del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segun corresponda) donde se indique
la conformacién de la empresa. La Entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

2.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El CONTRATANTE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia

acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Unidn Temporal, el porcentaje de participacidn del integrante serd el registrado
en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditaciéon de experiencia
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento
valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacidon que tuvo el integrante o los integrantes.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o en Unién Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la Cantidad requerida
en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Experiencia se afectard por el porcentaje de
participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

2.1.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demads condiciones de experiencia
establecidas en el formato — Experiencia, si aplica.
La fecha de iniciacidon de la ejecucién del contrato.
La fecha de terminacidn de la ejecucidn del contrato.

mm
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G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
J.  Valor del contrato en moneda legal colombiana.

2.1.4. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la

verificacion en forma directa. Los mismos deberdn estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendrd en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de Liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,

segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

2.2. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberdn acreditar con base en los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2022, los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2
—Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el presente
pliego:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en
el RUP

i. Indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Cobertura de Intereses

INDICADOR FORMULA ﬁ

= liiNet =

Liquidez (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente % ?
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Nivel de Endeudamiento

(IE)

Pasivo Total / Activo Total

Razén de Cobertura de
Intereses (RCI)

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador d se calcularad ponderando el indicador de cada
uno de los integrantes del consorcio (Cada Indicador se afectard por el % de participacion)

Capital de trabajo

Mayor o igual (=) al 30% del Presupuesto oficial

indice de Liquidez

Mayor o igual (=) a 1.5

Endeudamiento

Menor o igual (<) a 0,70

Razoén de cobertura de Intereses

Mayor o igual (=) a 1.5

Tabla 8. Indicadores de capacidad financiera

2.3. CAPITAL DE TRABAJO

La escogencia de estos factores esta basada en lo siguiente:

Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de
corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad

econdmica del proponente

indice De Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones
de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla

sus obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total.

Este indicador determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y

©

—I iNet =

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Certificado Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 1S09001

DIC 2020- Nov 207 Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444 iconiec

coL

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com SNt


mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciaria g=
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE Cor]
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”. - BPIN 20220214000038

colombiana

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° . 08-2023 Pagina . 50 de 83

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera 'y

administradora del Fideicomiso OXI SALENTO | JULIO DE 2023

ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Este indicador determina la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente

incumpla sus obligaciones financieras.

Para el presente proceso de seleccién los Proponentes deberdn acreditar:
CT=AC-PC2>CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado

(CTd):

CT>CTd

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse con la sumatoria simple del Capital
de Trabajo de cada integrante.

2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz — Indicadores financieros y organizacionales:

INDICADOR FORMULA
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) Utilidad Operacional / Patrimonio
Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad Operacional / Activo Total

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com

&

= liiNet =

C

1IS09001

Q, icontec

Internacional

Certificado N* SC 2779-1


mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciaria g=
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE Cor]
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”. - BPIN 20220214000038

colombiana
LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 08-2023 Pagina 51 de 83
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera y JULIO DE 2023
administradora del Fideicomiso OXI SALENTO |

ITENDENCIA FINANCIERA
E

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicador = (2 Componente 1 del indicador) de cada integrante
(2 Componente 2 del indicador) de cada integrante

ROE >= 1%
ROA >= 1%

2.5. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.5.1 PERSONAS JURIDICAS NACIONALES
La evaluacidn financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la
informacidn contenida en el RUP vigente y en firme, con informacidn financiera de fecha de
corte a 31 de diciembre de 2020.

CRITERIOS DE EVALUACION Y MANERA COMO SE REALIZARA LA RESPECTIVA
CALIFICACION.

La evaluacion de los factores se realizara por el comité evaluador constituido para tal fin por el
CONTRATANTE, la GERENCIA DEL PROYECTO vy el COMITE DE CONTRIBUYENTES, quienes
verificaran el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los puntajes correspondientes,
los cuales determinaran la oferta mas favorable.

Para la verificacion de la oferta mas favorable, se analizara si el proponente cumple o no con los
requisitos y especificaciones minimas obligatorias establecidos en los presentes pliegos de
condiciones y se tienen como factores de ponderacidn y seleccion los siguientes:

En la evaluacion de las Ofertas el CONTRATANTE realizara ponderacién del factor econémico y el
técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA: 70
FACTOR TECNICO QUE COMPRENDE: 30
Plazo 10
Personal 10 ﬁ
Calidad (Acreditacion 1SO 9001-2015) 10 SNt 2
TOTAL 100 W
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1. OFERTA ECONOMICA (PUNTAJE 70 PUNTOS)

La entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo setenta (70) puntos
acumulables de acuerdo con el método de media aritmética que consiste en:
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos

en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

s < & ]
=)=
— n
X= Media aritmética.
x; = Valor de la oferta i sin decimales
n = Namero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media antmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.

x(1-= (’Y:%)) para valores menores o iguales a X
Puntajei=

x (

para valores mayores a X

X = Media aritmética.
V. = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
1 = Numero de oferta.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
formula de ponderacion.

El proponente debera diligenciar el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO y no podra adicionar,
modificar, suprimir o en todo caso, alterar la informacién en él requerida, toda vez que dicha

informacidn se requiere para la comparacion de las ofertas; de lo contrario, generara el rechazo de
la propuesta.

El oferente debe senalar claramente el Valor Total de su Oferta, la cual no debe exceder el Valor
del Presupuesto Oficial.

Las propuestas que presenten en el valor una diferencia por debajo del noventa por ciento (90%), ﬁ

con respecto al Valor del Presupuesto Oficial, incurrirdn en causal de rechazo. w
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Igualmente, si el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, no esta debidamente firmado por quien
estd en la obligacion legal de realizarlo, La entidad Contratante lo entendera como falta de
ofrecimiento en el aspecto econdmico, lo cual llevard al rechazo de la propuesta.

El proponente debera ajustar al peso el Valor Total de la Propuesta, bien sea por exceso o por
defecto al peso, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a cinco lo aproximara por defecto al nimero entero del peso; en caso contrario, la entidad
Contratante efectuard dicho ajuste.

El proponente debera relacionar en el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, el Precio Unitario
Propuesto frente a cada una de las cantidades alli consignadas y el Valor Total de la Propuesta. El
Valor Total de la Propuesta, debe incluir los Costos de la Administracion, Imprevistos y Utilidades,
es decir, el AlU discriminando porcentaje del costo directo (%) y valor, y debera ajustarse al peso
(sin decimales).

Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO deberd discriminarse los valores
correspondientes a la implementacién del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) y del PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL (PMA).

En caso de encontrarse diferencias en alguno de los items del Formato de cuadro de presupuesto
presentado, en lo referente a la descripcién del item o su unidad de medida; y la informacién
oficialmente entregada en los Pliegos de condiciones, La entidad Contratante procederad al rechazo
de la propuesta. En caso de encontrarse diferencias en la cantidad de los items, La entidad
Contratante o efectuara las correcciones de oficio, dentro del proceso de verificacion aritmética de
la propuesta.

Se consideran como errores aritméticos subsanables aquellos que modifiquen el resultado de las
multiplicaciones de los valores de cantidad por valor unitario, al igual que las sumatorias que se
requieran hacer dentro del presupuesto, en este caso La entidad Contratante hara la correccién
aritmética pertinente.

La omisién del Formato de Cuadro de Presupuesto, el cambio sustancial de la descripcién o unidad
de alguno de los items determinara el rechazo de la propuesta.

El Costo Total de la Propuesta deberd incluir integramente los costos derivados de la
ejecucion de los trabajos objeto de la presente Contratacién
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2. FACTOR TECNICO: TREINTA (30) PUNTOS

Este factor se calculara de la siguiente manera:

PLAZO: DIEZ (10) PUNTOS.

El plazo estimado de ejecucidn propuesto es de nueve (9) meses. Sin embargo, el
proponente que ofrezca un menor plazo de ejecucion mediante la implementacién de al
menos dos (2) o mas frentes simultaneos de trabajo obtendrd el maximo puntaje.

La asignacion del puntaje serd proporcional tomando como referencia el menor plazo
ofrecido.

PERSONAL PROPUESTO: DIEZ (10) PUNTOS.

Director de Obra: Ingeniero Civil con 10 afios de experiencia general y 5 afos de
experiencia especifica.

Residente de Obra: Ingeniero Civil con 5 afos de experiencia general y 3 afios de
experiencia especifica.

CALIDAD (ACREDITACION ISO 9001-2015): DIEZ (10) PUNTOS.

Se asignaran diez puntos al proponente que presente un plan de calidad especifico para el
proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacion de
las normas NTC ISO 9001:2015. La calificacion de diez (10) puntos sera otorgada al
proponente que aporte el plan de calidad mencionado y la certificacién ISO 9001:2015, de
lo contrario la calificacién serd de cero (0) puntos.

EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debera acreditar que cuenta con el siguiente personal para el desarrollo de la obra
asi:
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DESCRIPCION EXPERIENCIA

El profesional ofrecido para el cargo de director debe comprometerse
con minimo un 50% de dedicacién y acreditar lo siguiente:

Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de
Transportes y Vias, vigente y titulo de postgrado o maestria en gerencia
de proyectos de construccién o administracidon de la construccién o
gerencia en construcciones.

DIRECTOR DE OBRA Tener minimo diez (10) afios de experiencia general y como experiencia
especifica poseer un (1) proyecto como director de Obra de proyectos
relacionados con Construccion de Vias y/o Mejoramiento de Vias y/o
Mantenimiento de vias y/o obras civiles con pisos en pavimentos en
concreto, mejoramiento y/o rehabilitacién y/o pavimentacion y/o
construcciéon en pavimento asfdltico o concreto hidrdulico de vias
primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o vias

urbanas.
INGENIERO RESIDENTE | El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe
DE OBRA comprometerse con minimo un 100% de dedicaciéon y acreditar lo
siguiente:

Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de
Transportes y Vias, vigente.

Tener minimo cinco (5) afos de experiencia general a acumulada, dentro del
periodo comprendido entre la fecha de expedicion de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitacién Privada
Abierta, como Ingeniero Residente de Obra de proyectos relacionados con
Construccién de Vias y/o Mejoramiento de Vias y/o Mantenimiento de Vias
y/o obras civiles con pisos en pavimentos en concreto, mejoramiento y/o
rehabilitacién y/o pavimentacion y/o construccidn en pavimento asfaltico o
concreto hidraulico de vias primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o vias

urbanas.
—é I::Net ;—
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PROFESIONALEN El personal ofrecido para el cargo de profesional en salud ocupacional

SEGURIDAD debe comprometerse con minimo un 100% de dedicacién y acreditar lo

INDUSTRIALY SALUD siguiente:

OCUPACIONAL Técnico en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Tener minimo cinco (05) afios de experiencia general a acumulada.

El oferente no podra presentar a un profesional para atender mds de un cargo en esta propuesta;
tampoco se aceptara personal profesional ofrecido simultdaneamente por dos o mds proponentes
para el presente proceso, so pena del rechazo de las propuestas que no demuestren la
disponibilidad del personal, esto es, que de presentarse en varias ofertas el mismo personal, sélo
guedard habil aquella que demuestre con documento autenticado con nota de presentacion
personal, el compromiso y la disponibilidad del personal propuesto.

Para la acreditacion de esta exigencia el proponente debera adjuntar para cada uno de los
profesionales la siguiente documentacion:

e Resumen de Experiencia del personal profesional.

e Copia de la tarjeta o matricula profesional.

e Certificado de conducta y de vigencia de la matricula profesional o técnica, vigente a
la fecha de cierre del presente proceso.

e Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto del contrato, las fechas de inicio y finalizacion, el cargo
desempenado y el valor total de la obra.

ELABORACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

OFERTA ECONOMICA:

La cual debera incluir el presupuesto, en la cual se deberd consagrar las cantidades de obra,
precios unitarios y precio total del objeto del contrato, conforme a la descripciéon del objeto
consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, estas Ofertas estaran vigentes por el término de sesenta

(60) dias calendario, contados desde la fecha de presentacién de Ofertas establecida en el
Cronograma.

El proponente elabora la oferta econdmica basado en las siguientes indicaciones:

RECOMENDACIONES GENERALES ﬁ
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Al preparar la propuesta, debe tenerse en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse para
la celebracién y ejecucién del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente al cual se
adjudique el proceso de seleccion quien sera el que deba ejecutar el contrato, situacién que no dara
lugar a pagos adicionales, diferentes de los precios establecidos.

Con relacidn a la retencién en la fuente por renta, la entidad convocante procederd de conformidad
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato.

El proponente no podra adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los items de obra, sus
descripciones, unidades o cantidades, toda vez que dicha informacién se requiere para la
comparacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar precios unitarios y valores totales
ajustados al peso para todos y cada uno de los items que aparecen cuantificados o también
indicados como suma global en el formulario de cantidades de obra y que forma parte de este
pliego. Los precios unitarios y valores totales para cada item deben escribirse en forma legible y
siempre a tinta, sin enmendaduras, ni tachadura, no seran considerados los items que no presenten
cantidades. En la presentacién de la propuesta se requiere anexar los analisis de precios unitarios
de todos los items que conforman el presupuesto y la omisién de al menos uno no permitird la
comparacion de la propuesta. El Proponente debera ajustar al peso, bien sea por exceso o por
defecto, los precios unitarios, el costo directo del item correspondiente a la multiplicacién de la
cantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspondientes a
las componentes del A.I.U. y el costo total de la propuesta en caso contrario, la Entidad Contratante,
efectuard dicho ajuste aplicando las reglas de correccidén aritmética dispuestas en el PLIEGO DE
CONDICIONES.

Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO deberd discriminarse los valores
correspondientes a la implementacién del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) y del PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL (PMA).

El proponente deberd realizar las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los
valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales
son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA
(50) se ajustaran por defecto.

Sera causal de rechazo la propuesta que se presente por encima del presupuesto oficial fijado en la
presente licitacion.

OBLIGACION DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA ELABORACION Y EJECUCION DEL “PLAN DE
ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)”.
El proponente favorecido con la adjudicaciéon debera presentar a mas tardar quince (15) dﬁ
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calendario después de la fecha de notificacion de la adjudicacién del contrato, el “PLAN DE
ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)”, conforme a los lineamientos dados por el INVIAS,
en la “GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA — SUBSECTOR
VIAL.”
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de-
manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file

Este PAGA debera ser aprobado por la Interventoria e implementado durante el desarrollo de
la obra.

El costo correspondiente a la elaboracion y ejecucion del PAGA, debe estar incluido dentro de
los costos de los items de obra y el PMA.

AIU ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD. (%).

El proponente debera senalar el porcentaje global para cada uno de los componentes del A.l.U. El
factor Administracion (A) debera comprender todos los costos de administracidén en que incurrira el
Contratista por la ejecucion de los trabajos objeto de la convocatoria, tales como: impuestos, gastos
del contrato, pdlizas, personal directivo y técnico de obra, servicios, transportes del personal,
instalaciones provisionales, equipos y sistemas de comunicacién, implementos del plan de
seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio-ambiental y de bioseguridad, incluyendo
sefializacién, equipos y todo lo relacionado con las normas y exigencias gubernamentales
ambientales y de bioseguridad vigentes. En general deberd incluir todos los costos y gastos de
administracién en que incurrira su organizaciéon para la ejecucion de los trabajos objeto de la
presente propuesta.

Igualmente debera indicar el porcentaje de imprevisto(l) y la Utilidad (U) o beneficio econémico que
pretende percibir, asi como el IVA sobre la Utilidad (U).

CAMPAMENTO

Para el campamento no hay item de pago. Debe estar incluido dentro del AlU.

El contratista debe suministrar a la Gerencia del Proyecto, un espacio en el campamento
para su oficina con bano privado.

LOCALIZACION Y REPLANTEO
Esta actividad debe estar incluida dentro de las diferentes actividades a ejecutar en la obra. NO
hay item de pago por el concepto LOCALIZACION Y REPLANTEO.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios que ofrezca el proponente seran los que correspondan a la fecha de
presentacion de la propuesta y deberan cubrir todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o
en dias feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos y todos los demas gastos inherentes
al cumplimiento satisfactorio del contrato.

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos precios, seran
de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un andlisis de precio
unitario y el precio consignado en el Formato de cuadro de presupuesto, prevalecera el valor total
del andlisis unitario, por lo cual se procedera a corregir el Formato de cuadro de presupuesto, y
como consecuencia, el valor total de la propuesta, con las consecuencias que ello implica.

En caso de encontrarse diferencias en la descripcidn o la unidad de medida de alguno de los Analisis
de Precios Unitarios presentados, y la informacidn oficialmente contenida en el Formato cuadro de
presupuesto, entregada en los pliegos de condiciones, el ente contratante rechazard la propuesta.

El proponente debera anexar en el sobre No.2 junto con la programacién de obra, todos los analisis
de precios unitarios. El cronograma debera entregarse diagrama de barras y Project.

LISTADO DE PRECIOS BASICOS DE INSUMOS (RECURSOS PRIMARIOS).
El proponente debera anexar en el sobre No.2 este andlisis.

El proponente debera incluir en listas aparte todos los insumos de materiales, equipos y mano de
obra utilizados en la elaboracién de los analisis de precios unitarios presentados por el proponente,
indicando para cada elemento la descripcién, unidad de medida y valor unitario.

En caso de existir discrepancias entre la descripcion y/o unidad de medida y/o valor unitario de los
listados de precios basicos de insumos con los insumos de materiales y/o mano de obra y/o
equipos que conforman analisis de precios unitarios presentados por el proponente, serdn
penalizados con dos (2) punto de la calificacidn final por condiciones técnicas, por cada analisis de
precios unitario que tenga dicha discrepancia. Si el valor consignado en el listado basico de insumos
es diferente en uno o mas presentados, la entidad tomara como cierto el presentado en el listado
basico de insumos y procederd a corregir el APU presentado que tiene la discrepancia, y por ende
la propuesta econdmica. Si de dicha correccidn se genera adicional a la penalizacidn un factor de
rechazo, la propuesta se rechazard automaticamente, su no presentacion como parte de la
propuesta econdmica, sera causal de RECHAZO. ﬁ
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FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos
de los pliegos de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma propuesto o en esta
convocatoria, acompafados de los documentos que se soliciten los cuales deben ser entregados de
la siguiente forma:

— Sobre 1: En este sobre el oferente debera aportar los documentos que la entidad ha
catalogado como habilitantes.

— Sobre 2: En este sobre el oferente debera aportar su oferta econémica, la cual debera incluir
el presupuesto (fisico y digital), en la cual se debera consagrar las cantidades de obra, Andlisis
del AlU, lista de insumos y precio total del objeto del contrato, conforme a la descripcion del
objeto consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, estas Ofertas estaran vigentes por el
término de sesenta (60) dias calendario, contados desde la fecha de presentacion de Ofertas
establecida en el Cronograma

— Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeracion debe
iniciar con el nimero uno (1).

— Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados en medio
fisico y magnético (USB), en formato PDF, el medio fisico y magnético Contendra los anexos e
informacién de facil reconocimiento de texto y Excel) NO SE REQUIERE COPIA, SOLO
ORIGINAL.

— La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la distribucion
de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas.

- El dia del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el ente contratante publicara
un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentacion de las Ofertas.

— La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la distribucion
de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas.

— Las ofertas deberan presentarse en medio fisico en las oficinas de Fiduciaria Corficolombiana
en la ciudad de Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 20, antes de las 5:00 PM, hora oficial de la
republica de Colombia del dia indicado en el cronograma como fecha ultima para la recepcion
de ofertas. Una vez agotado el tiempo de entrega de las ofertas se verificard la hora de llegada
de cada y no se evaluara ninguna oferta entregada por fuera de los limites de tiempo
establecidos.

- SERA NECESARIO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA OFERTA Y SU MEMORIA USB.

— En cada sobre se hard constar el nombre del proponente y su direccién comercial, y se
diligenciara en la siguiente forma:

e Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso
de seleccion, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, ﬁ
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sea recibida por ELCONTRATANTE antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

e Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le sera devuelta al Proponente sin abrir,
previa expedicidn de un recibo firmado por el solicitante.

e Una vez finalizado el proceso de selecciéon los Proponentes no favorecidos con la
adjudicacion del contrato, podrdn acercarse a reclamar el original de la garantia de
seriedad de la Oferta y los demds documentos, dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la fecha de adjudicacidn, previsto en el Cronograma; de lo contrario, EL CONTRATANTE
procederd al archivo de la Oferta original y la destruccion de su copia.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de
precio y calidad, estard a discrecién y criterio del comité evaluador la elecciéon de la propuesta
ganadora.

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

El ente contratante rechazard cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluacién y
adjudicacion del contrato, en los siguientes casos:

Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;
Formar parte de mas de un Consorcio o Uniéon Temporal o haciendo parte de uno de estos y
presentar propuesta de manera individual. En este caso, el ente territorial solo tendra en
cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso.
Modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de participacion de los integrantes
del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la
sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorizacidn suficiente del érgano
social.

No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este PLIEGO DE CONDICIONES el poder
conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre
suscrito por quien tenga facultades para ello segin los documentos de existencia y
representacién de la persona juridica, cuando se actue a través de apoderado.

No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto del
presente proceso.

No cumplir las personas juridicas con la duracién exigida al momento del cierre del presente
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proceso de seleccién.

Estar incursa la persona juridica, proponente individual o integrante del proponente de la
estructura plural, en causal de disolucion o liquidacion.

No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Unico
de Proponentes de la Cdmara de Comercio, en la actividad, especialidad y grupo (s) exigidos
en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley.
Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciéon previstas en la legislacion colombiana para
contratar.

No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente
proceso en el plazo previsto en este Pliego.

Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletin
de responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial.

Adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, la descripcion, las unidades y cantidades
establecidas en el presente pliego, y no haber aportado la Carta de Aceptacién del
Presupuesto Oficial.

Presentar la oferta econédmica con tachaduras o enmendaduras.

Cuando la proponente persona natural, el representante legal de la persona juridica y cada
uno de los integrantes personas naturales en el caso de consorcio o unién temporal, no
cumpla con lo establecido en el titulo V. Perfil del Proponente del presente pliego.

La inobservancia de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

Las demas previstas en este PLIEGO DE CONDICIONES vy las que se encuentren establecidas
en la normatividad vigente.

Cuando el acuerdo consorcial no esté diligenciado en forma correcta segun las solicitudes
realizadas en este PLIEGO DE CONDICIONES

No presentar en el sobre 2 propuesta econdmica el andlisis del AlU y el presupuesto del plan
integral de obra (cuadro de cantidades y precios diligenciado) el cual debe cumplir todos los
requisitos necesarios para su cabal desarrollo seglin anexo publicado en esta convocatoria

El oferente no podra presentar a un profesional para atender mas de un cargo en esta
propuesta; tampoco se aceptard personal profesional ofrecido simultdneamente por dos o
mas proponentes, para el presente proceso, so pena del rechazo de las propuestas que no
demuestren la disponibilidad del personal, esto es, que de presentarse en varias ofertas el
mismo personal, sélo quedara habil aquella que demuestre con documento autenticado con
nota de presentacion personal, el compromiso y la disponibilidad del personal propuesto.

El incumplimiento del titulo V. PERFIL DEL PROPONENTE en su literal b
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e Elincumplimiento del esquema organizacional

e El mal diligenciamiento del cuadro de presupuesto
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
MATRIZ DE RIESGO — ANEXO
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Coaiiond Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000

coL

Valoracion del o5
Riesgo Categoria
Riesgo exire

8,9y10

By7

GARANTIAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucién, la cuantia y forma de pago. La entidad
Contratante exigira al contratista que otorgue a su favor las siguientes Garantias y las
exigidas por los Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, que reglamentan el mecanismo de obras por impuestos bajo el cual se realizara
esta obra. El beneficiario de las pdlizas debe ser el Fideicomiso OXI SALENTO |, patrimonio

auténomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A y amparar los recursos del
fideicomiso.

1. Garantia de Seriedad de La Propuesta:
Con el propdsito de amparar el riesgo en el incumplimiento de la oferta, el Proponente debe
presentar de manera simultanea con la propuesta, so pena de rechazo, una Garantia de Seriedad
de la Oferta por un valor equivalente el diez por ciento (10%) del presupuesto maximo estimado,

gue cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Con una
vigencia de sesenta (60) dias.

a. Riesgos Cubiertos con la Garantia de Seriedad del Ofrecimiento:
La Garantia de Seriedad de la Oferta cubrira la sancidn derivada del incumplimiento de la
oferta, en los siguientes eventos:

La no ampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
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Adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres
(3) meses.

e  Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.

e Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

e Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

b. Suficiencia de la Garantia de Seriedad del Ofrecimiento
La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha de presentacion de la oferta
y hasta la aprobacidn de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor sera equivalente al 10%
del valor del presupuesto maximo estimado del presente proceso de seleccidon de contratista y por
el término de cuatro meses.

2. Garantia Unicay de Responsabilidad Civil

Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucién, la cuantia y forma de pago la entidad
exigira al contratista que otorgue la siguiente Garantia:

CLASE DE NOMBRE DE LA AMPAROS QUE VALOR DE LA SUFICIENCIA DE LA
GARANTIA GARANTIA CUBRE GARANTIA GARANTIA

Buen manejo y correcta
inversién del anticipo (A]|100% del valor

favor del patrimonio del anticipo Plazo de Ejecucion de

auténomo) contrato y 4 meses mas
Contrato de seguro Cumplimiento del que es el plazo parg
contenido en una pdliza Contrato (A favor del [20% del valor total|liquidar el contrato d¢
adquirida ante una compafiia DE CUMPLIMIENTO patr’imonio del contrato. mutuo acuerdo.
de  seguros legalmente autébnomo)
constituidos. Pago de salarios

prestaciones sociales

legales e

10% del valor total|Plazo de Ejecucidn del

indemnizaciones ~ .
del contrato. contratoy 3 afios mds.

laborales (A favor del

&

= liiNet =
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patrimonio
auténomo)

Estabilidad y calidad de|
las

obras (A favor de la
entidad Nacional
competente)

Cinco afios a partir de

30% del valor totallla

del contrato.

suscripcion del acta de
recibo final.

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Responsabilidad Civil
Extracontractual (A
favor del patrimonio

El equivalente al
20% del valor del

El plazo de ejecucidn del
contrato y seis meses

Certificado
DIC 2020 - NOV 2021
coL

contrato. mas.

auténomo)

Tabla 9. Garantias

Pardgrafo. - Las podlizas antes citadas, deberan ser expedidas por compafiias aseguradoras o
sociedades de prestacion de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia y deberd acreditarse el pago de la prima con la certificacion de dicha compaiiia
aseguradora o el intermediario de seguros.

REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La entidad publicara un informe de verificacién en el cual sefialard los proponentes que no se
consideran habilitados y a los cuales se les concederd un dia habil, de acuerdo con el cronograma
del proceso de licitacidn, para subsanar aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignacion de puntaje.

Se aclara que la informacidn correspondiente a hojas de vida no serd subsanable.

SUPERVISION O INTERVENTORIA

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo
estaran a cargo de la interventoria y la Gerencia del Proyecto mediante el personal designado por
ellos, quienes estaran autorizados para impartir instrucciones al CONTRATISTA, sobre asuntos de
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su responsabilidad y exigirle la informacién que considere necesaria. Tendran entre otras las
siguientes funciones:

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su
responsabilidad y exigirle la informacidon que considere necesaria.

2.  Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucion del Contrato.

3. Expedir la certificaciéon escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del
CONTRATISTA, cuando se requiera.

4.  Vigilar que el CONTRATISTA constituya las pélizas definidas en el presente contrato

5. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisién, sobre el
cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y Parafiscales, de conformidad con las
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se
expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

6. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y
oportuno de las mismas.

1. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecucion del Contrato, velando porque tenga
acceso a la informacidn que conforme al objeto contractual se requiera.

8. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar
oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantias.

9.  Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cldusulas pactadas.

10. Emitir certificacidon escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
INTERVENTOR, para tramitar los pagos al CONTRATISTA.

11. Las demas que se requieran para la supervisién del Contrato.

CRONOGRAMA

La siguiente es la cronologia de la licitacion privada abierta para la seleccion del constructor de
“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO,
DEPARTAMENTO DE QUINDIO” A TRAVES DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS

Certificado

DIC 2020 - NOV 2021
coL
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ACTIVIDAD FECHAY HORA LUGAR
Publicacién Plllegc'> de Condiciones y - p4gina WEB Fiduciaria
Apertura de términos para presentar 31 dejulio de 2023 . .
Corficolombiana
propuestas.
SO|iCi-tL-Jd de aclaracion a los pliegos de 8 de agosto de 2023 gina..aIvarez@fiduciariacorficol
condiciones por parte de los proponentes ombiana.com
Aclaraciones a los pliegos por parte de la 11 de agosto de 2023 hasta las
Gerencia del Proyecto 16:00
Visita al sitio. 9 de agosto de 2023

Fiduciaria Corficolombiana Piso
Entrega de las propuestas 18 de agosto de 2023 hasta las 16:00(20. Cali. Edificio

Corficolombiana

Entrega de evaluacién de las propuestas
al contratante.

Publicacién del informe de evaluacion de
las propuestas.

Formulacién observaciones por parte de
los proponentes.

Respuesta a las observaciones de los
proponentes.

Notificacidn de adjudicacion 31 de agosto de 2023
Dentro de los cinco (5) dias
calendario a la adjudicacidn

24 de agosto de 2023

25 de agosto de 2023

28 de agosto de 2023 hasta las 16:00

29 de agosto de 2023

Firma de contrato

NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados
las fechas de esta cronologia podran ajustarse, lo comunicara a los proponentes, mediante
adenda que se publicara en la pagina web de Fiduciaria Corficolombiana.

MULTAS Y SANCIONES

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, en alguna o algunas de las
obligaciones contractuales, se aplicaran las siguientes penalizaciones a modo de apremio,
sin perjuicio de las sanciones legales vigentes para este tipo de contratos:

Certificado

DIC 2020 - NOV 2021
coL

10.

Por el incumplimiento de la obligacién de constitucidon de la garantia de estabilidad de la
Por el incumplimiento de la obligacién de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de
iniciacion impartida por el CONTRATANTE o su representante, el 0.15% del valor del
contrato por cada dia de retraso.

Por incumplimiento de la obligacidon de colocar las vallas de informacion del proyecto o
sefializaciéon temporal de la obra o el control de transito, el 0.10% del valor del contrato para
cualquiera de estos eventos, por cada dia de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal a que haya lugar.

Por el mal manejo o la inversién incorrecta del anticipo, el 5% del valor total del contrato,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las
obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente.
Por el incumplimiento de la obligacién relativa a la permanencia del Ingeniero Residente en
el sitio de los trabajos, el 0.10% del valor del contrato por cada dia de ausencia.

Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demds requerimientos
solicitados por el CONTRATANTE, el Gerente del proyecto o la interventoria, para la debida
ejecucion, el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso.

Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o maquinaria completo ofrecido en su
propuesta o el equivalente, en dptimas condiciones de operacién, el 0.10%, del valor del
contrato por cada dia de retraso.

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecucion de la obra, sin autorizacidon previa,
expresa y escrita por parte del CONTRATANTE, el 10% del valor del contrato, sin perjuicio
de las acciones a que haya lugar.

Por no acatar, en el plazo otorgado, las drdenes de la interventoria respecto de la ejecucion
de obras contratadas, la correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, la
adopcién de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza,
higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la
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correcta ejecucién del contrato, el 5.0% del valor del mismo, sin perjuicio del deber de
acatar las érdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.
11. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucién de los trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el CONTRATANTE o la Interventoria, el 10% del valor del
contrato, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo sefialado por estos.

12. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.1% del valor del contrato por cada dia
de retraso injustificado.

Anexo No. 0
Formato de declaracion juramentada inexistencia conflicto de interés

Sefores

FIDEICOMISO OXI SALENTO |
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANAS.A.
Atencion: Gina Alvarez
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com
Calle 10 N° 4-47 piso 20

Cali

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del
Interesado. En el caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado
Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la presentacion de la
propuesta y/o suscripcion del contrato dentro del proceso de licitacion privada abierta N°
08-2023 para contratar la CONSTRUCCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO,
DEPARTAMENTO DE QUINDIO” A TRAVES DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS.
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Manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de
manera individual o como integrante de un consorcio, en los siguientes conflictos de
interés:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de
2011 y demds normas concordantes.

2. Hayan participado en la estructuracién, evaluacidn, aprobacion, viabilizacién, financiacién
del proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los
Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacién. El
conflicto de interés se predicard igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.

3. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del
proyecto objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los
beneficiarios reales de las mismas personas.

4. Hayan presentado propuesta para participar en la(s) consultoria(s) del proyecto al que se
le va a realizar la interventoria objeto de la presente convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

Suscribirdn el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado
Plural. Las personas juridicas lo hardn a través de los representantes legales acreditados
dentro de los documentos de existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y
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allegados a la presente Convocatoria

ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a la Gerencia del Proyecto, para LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 8

Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Pliego de Cond
hacemos “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO -

-2023

iciones,
TOCHE

MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO” A TRAVES DEL MECANISMO OBRAS POR
IMPUESTOS y en caso que nos sea aceptada por la Gerencia del Proyecto, nos comprometemos a

firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1. Que conocemos la informaciéon general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.

2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo
establecido en los Pliegos de Condiciones, sin prorroga.

3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos senalados para ello.

4. Que hemos recibido los siguientes Adendas:

fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.
5. Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el
ANEXO 9.

(indicar el numero y la
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7. Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Cédigo Penal (Ley 599 de 2000):

7.1 Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a La GERENCIA DE OBRA cuando los datos suministrados sean falsos
o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demds normas
concordantes.

7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
sefialadas en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos
de prohibiciones especiales para contratar.

7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia
Unica, mediante providencia ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a
la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningln contratante particular
ni por autoridades administrativas en condicién de terceros.

Atentamente,

Nombre o Razdn Social del Proponente:
NIT

Nombre del Representante Legal:
C.C. No. de
Profesion

Tarjeta Profesional No.

Direccién

Teléfonos Fax
Ciudad

FIRMA:
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NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

NOTA: El aval que aparece a continuacion es para llenar sélo cuando el Representante legal
de la persona juridica, no sea Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como

Ingeniero Civil o Sanitario, con Tarjeta Profesional No.

Profesional de de

del Consejo
y C.C. No de

, avalo la presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 3

CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA

(Ciudad y fecha)

Senores

FIDEICOMISO OXI SALENTO |
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANAS.A.
Atencion: Gina Alvarez
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com
Calle 10 N° 4-47 piso 20

Cali

Adjunto la propuesta en original debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para
participar en la licitacién privada abierta, cuyo objeto es seleccionar la propuesta mas
favorable para el “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO
- TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO” A TRAVES DEL
MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal.
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ANEXO 4
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES APLICADAS EN CONTRATACION CON
ENTIDADES PUBLICAS

LICITACION PRIVADA ABIERTA
Proponente:

Integrante:

Sefiores

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora
del FIDEICOMISO OXI SALENTO |

El suscrito en calidad de representante legal
de , comedidamente me permito manifestarles a
ustedes que durante los ultimos cinco (5) aflos NO he sido sancionado y multado de
conformidad con el siguiente detalle:

CONCEPTO DE LA VALOR DE LA FECHA Y PERIODO
No. ENTIDAD SANCION Y/O SANCION Y/O DE LA SANCION Y/O
MULTA MULTA MULTA

ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

Firma Proponente:
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ANEXO 5
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

SENORES

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora FIDEICOMISO OXI
SALENTO I

Cali

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Por medio de este documento (nombre o razon social
del proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupcién con
la Gerencia de Obra en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accion del Estado Colombiano y particularmente a la GERENCIA
DE OBRA para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este
contexto, asumo explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligacion
de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningun
funcionario publico en relacidn con mi Propuesta, con el proceso de selecciéon o de
contratacién, ni con la ejecucién del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la
Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente
comisionista independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre,
relacionados con cualquier concepto de la seleccion, incluyendo tanto los pagos ordinarios
ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta
favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario
ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas
cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan caracter publico o privado.
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes
y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que
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regiran la seleccion que a efecto se convoque y la relacién contractual que podria derivarse
de ella, y les impondré la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los
funcionarios de LA GERENCIA DE OBRA ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en
la Adjudicacion, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su
influencia sobre los funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacidn, ni de ofrecer
pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se
suscribird de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusién en la seleccion, o como efecto la distribucién de la
adjudicacién de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente
seleccion o la fijacién de los términos de la Propuesta.

F. El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectio bajo la gravedad
del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcién del presente Compromiso
Anticorrupcién.

G. Sise conociera miincumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes,
a los compromisos antes enunciados, la GERENCIA DE OBRA pondra en conocimiento de tal
hecho ante la Fiscalia General de la Nacidn para su investigacion en el evento en que el
incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No. de

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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ANEXO 6
INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PROPONENTE:
FECHA:
EXPERIENCIA
CONTRATANTE | CONTRATISTA | CONSECUTTIVO | OBJETO VALOR FECHA PORCENTAJ
RUP OBRA TERMINACION | E
EJECUTADA PARTICIPACI
ON
FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

NIT:

Certificado

DIC 2020 - NOV 2021
coL

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com

Certificado N* SC 2779-1



mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

VIGILADO

DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA E

PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciaria g=
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE Cor]
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”. - BPIN 20220214000038

Coaiiond Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000

coL

colombiana
LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 08-2023 Pagina 6 de 83
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera y JULIO DE 2023
administradora del Fideicomiso OXI SALENTO |
ANEXO 7

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Use la opcidn que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor
Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicion de
Representante Legal de (Razén social de la compania) identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Cdmara de Comercio de certifico el pago de los

siguientes aportes, pagados por la companiia durante los ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacién de nuestra propuesta para el presente
proceso de seleccién. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.
Yo, , identificado con , y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor
Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compaiiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar) pagados por la
compaiia durante los ultimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y
cancelados por la compaiiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberd tener en cuenta el plazo dispuesto
para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del
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10 de mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ,alos () del mes de

de

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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ANEXO No. 8
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado (a) con C.C. de ,
de acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecidn a las sanciones que para tal efecto establece el
Cédigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportesy el de
mis empleados (esto ultimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los Ultimos seis
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de nuestra propuesta
para el presente proceso de seleccidén.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de
juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberd tener en cuenta el plazo dispuesto
para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del
10 de mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
Dada en alos () del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA
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1. INTRODUCCION

Salento es uno de los pueblos mas lindos del Quindio y de todo el Eje Cafetero. Un pequeno lugar de
casas coloridas que reflejan la arquitectura tradicional y la belleza del Valle del Cocora.

El proyecto de mantenimiento y estabilizacién de los puntos criticos de la via que comunica el municipio
de Salento con la vereda de Toche Tolima, busca beneficiar la poblacién de los dos corregimientos,
mejorando las condiciones fisicas de la via y con esto la dificultad de movilidad, optimizando los tiempos
de desplazamiento.

Con la pavimentacion parcial de la via, la construccién de obras de drenaje y la estabilizacion de Taludes
y obras requeridas por las pérdidas de banca, se mejorarian las condiciones de acceso y transitabilidad
al municipio, por consiguiente, se contemplan diferentes beneficios socio-econémicos como el acceso a
servicios médicos, educativos y sociales, comercializacion de productos y reduciendo los riesgos de
accidentalidad en los diferentes puntos criticos de la via.

Este documento corresponde al soporte en la fase de Factibilidad del proyecto definido como el
mantenimiento y estabilizacién de los puntos criticos de la via Salento - Toche, el cual forma parte del
mecanismo de Obras por Impuestos.
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2. ANTECEDENTES

El municipio de Salento esta situado al nororiente del departamento del Quindio. Presenta alturas que
van desde los 1300 (msnm) en la parte baja y 4750 (msnm) es su zona de nevados, limitando al norte
con el Departamento de Risaralda, al sur con los Municipios de Calarca y Armenia, al este con el
Departamento del Tolima y al oeste con los municipios de Circasia y Filandia.

La divisién territorial para Salento se definié seglin el Esquema de Ordenamiento Territorial en 19 Barrios
para el area urbanay en 17 veredas para el area rural, asi:

Zona Urbana

Las Colinas, Palmares de la Villa, Alto de la Cruz, Sector Centro, Palma de Cera, El Jardin, La Floresta,
Nueva Floresta, El Bosque, Obrero, Santa Teresita, Francisco José de Caldas, Alto del Coronel,
Fundadores, Sesquicentenario, La Calzada, Sector Hospital, Quinta de Barcinales, Boqueron, Ciudadela
Frailejones y Buenavista.

Zona Rural

Cocora 15 287 ha, El Roble 921 ha, Boquia 4292 ha, El agrado 458 ha, Llanogrande 548 ha, Los Pinos
401 ha, Palestina 784 ha, Camino Nacional 3822 ha, Navarco alto y Bajo 3567 ha, Canaan 686 ha, San
Juan de Carolina 590 ha, La Nubia 352 ha, Palo grande 901 ha, El Castillo 529 ha, Buenos aires 4410
ha, Chaguala 202 ha y la Palmera 274 ha

Zonas Rurales Destacadas

Navarco: Es una vereda que posee 23 afluentes de Agua, 2 rios llamados Navarco del cual deriva la
vereda su nombre y Boquerdn que delimita la vereda en su parte Norte. Posee una reserva natural muy
extensa y con muchas especies de fauna y flora. En dicha reserva se construird proximamente una
represa, a modo de reserva hidrica para el departamento del Quindio. Navarco tiene una escuela llamada
"Nifios de la esperanza", construida sobre un cementerio indigena. La temperatura promedio es de 6 a
18 grados centigrados.

Canaan: Vereda cercana al valle del rio Navarco, potencia agricola del municipio de salento y con paisajes
de topografia suave y ondulada.

Fuente: (https://www.turismoquindio.com/municipios/salento/, s.f.)
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3. JUSTIFICACION

El presente proyecto pretende dar solucion a la situacion actual del corredor vial que comunica el
municipio de Salento departamento del Quindio con la vereda Toche municipio de Ibagué, departamento
del Tolima, proporcionando una solucién a los diferentes problemas que presenta la ruta y asi mejorar
las necesidades de la poblacion.

Teniendo en cuenta que Salento es un municipio que se caracteriza por sus atractivos turisticos, zonas
productivas y de interés ambiental y cultural, en este propésito, las redes viales resultan indispensables.
Lamentablemente, persisten extensas zonas deterioradas hasta el punto que es imposible su
transitabilidad obstaculizando la conectividad que deben brindar y ocasionando innumerables problemas
a la comunidad que requiere de este medio para mejorar sus condiciones de vida, especialmente en el
campo de la salud, la educacion y el transporte. Muchas redes viales se encuentran en una condicion
muy por debajo de los niveles de servicio deseados y convenientes con graves consecuencias que
significan pérdidas anuales debidas a sobrecostos de operacion vehicular y reconstrucciones viales que
hubieran podido evitarse; ademas, este monto puede aumentar significativamente debido a perjuicios
indirectos por pérdidas de produccion, desincentivos a la inversién y accidentes adicionales.

Lo que se pretende con el presente proyecto es el mejoramiento de un tramo de una via identificada
como estratégica para la conectividad del municipio de Salento y corregimiento de Toche departamento
del Tolima; asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir los indices de accidentabilidad, mejorar la
movilidad de vehiculos y personas, mejorar el comercio, promover el desarrollo de la agroindustria y
mejorar las comunicaciones en general.
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4. CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA
4.1. Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo: (2018-2022) Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

Estrategia Transversal: XVI. Pacto por la Descentralizacion: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
Linea: 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vinculos
entre la ciudad y el campo.

Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional

4.2, Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: 2020-2023, “Tu y Yo Somos Quindio”.
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial: Infraestructura red vial regional.

4.3. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: "Salento Somos Todos 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: Salento Somos Todos, Ordenamiento, Movilidad y
Vivienda.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal: Infraestructura red vial regional.

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y ALCANCE

El proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Salento, situado al nororiente del
departamento del Quindio. Presentando alturas que van desde los 1300 (msnm) en la parte bajay 4750
(msnm) es su zona de nevados, limitando al norte con el Departamento de Risaralda, al sur con los
Municipios de Calarca y Armenia, al este con el Departamento del Tolima y al oeste con los municipios de
Circasia y Filandia.

En los volimenes que integran los estudios y disenos se han definido 11 sitios criticos a intervenir, para
los cuales se han propuesto alternativas de mitigaciéon que han sido debidamente estudiadas, analizadas,
disenadas y verificadas dentro de cada una de las areas de estudio que hacen parte de los estudios y
disenos.

Para que la atencién a estos puntos sea efectiva ha sido necesario definir una extension de intervencion
que considere los aspectos geométricos, hidraulicos y estructurales necesarios y de esta forma se
garantice la funcionalidad de las estructuras propuestas para mitigacion de los problemas de
inestabilidad en estos sitios criticos. Asi pues, se establecieron abscisas de inicio y fin que incluyan dentro
de su extension los sitios criticos analizados y las estructuras necesarias para su correcto funcionamiento,
incluyendo pavimentacion de estos sectores. A continuacién, en la tabla 1 se presenta la extension
efectiva de intervencion a lo largo de los 5.3 Km.
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Coordenadas de georreferenciacion

Inicio de tramo: KO+000; Coordenadas: 1004908.2351N - 834668.6127E Magna sirgas centro
Fin de tramo de diseno: K5+300; Coordenadas: 1001962.5654N - 836572.0371E Magna Sirgas

centro
Tabla 1. Localizacién sitios criticos definidos para intervencion
Coordenadas Inicio Coordenadas Fin
No. | Alternativa de intervencion Inicio Fin Norte Este Norte Este

1 Corte, conformacion y K0+950 | K 1+040 | 10.045.235.339 | 8.354.117.871 | 10.044.259.702 | 8.354.269.762

empradizacion
2 Incluye un muro de concreto K1+165 | K 1+230 | 10.043.283.044 | 8.354.632.866 | 10.042.954.341 | 8.354.471.300
3 Corte, conformacion y K 2+070 10.038.120.482 | 8.359.106.526

empradizacion
4 Incluye un Box culvert K 2+190 10.037.191.717 | 8.359.687.234
5 Incluye un Box culvert K2+500 | K2+590 | 10.034.708.576 | 8.360.542.455 | 10.033.855.506 | 8.360.610.002
6 Incluye ‘r‘e”f(r;r‘;ggae” tierra K4+100 | K4+240 | 10.024.473.228 | 8.361.344.413 | 10.024.564.269 | 8.362.354.215
7 Corte, conformacion y K 5+070 10.020.713.840 | 8.365.138.520

empradizacion
8 Incluye un muro de concreto K 5+260 10.019.857.028 | 8.366.037.641

Imagen 1. Coordenadas Cartesianas
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Fuente: Imagen Google Earth
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Imagen 2. Coordenadas Cartesianas
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Fuente: Imagen Google Earth

Imagen 3. Geomorfologia de la zona

Fuente: Imagen Google Earth
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Imagen 4. Ubicacién especifica

94,3290297 450149824

3.409,80127

4,6103204 75,5545372

2.181,6581673

Fuente: Imagen Google Earth

6. ANALISIS DEL PROBLEMA

El proyecto contempla intervenciones a lo largo de 5.3 Km de la via entre Salento y la vereda de Toche
en el municipio de Ibagué, Tolima, iniciando al terminar el perimetro urbano de Salento, siguiendo por la
vereda Camino Nacional hasta el K5+300. La via terciaria actualmente se encuentra en afirmado, de
caracteristicas irregulares tanto en anchos de calzada existente como en superficie de rodadura, en la
cual se presentan pérdidas de banca e inestabilidad de taludes. Esta via hace parte de los 137.7 Km de
vias terciarias del municipio de Salento, que presentan necesidad de intervencion
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6.2.  Descripcion de la situacién existente con respecto al problema

La via como se puede ver en la imagen 3, recorre la media ladera de una zona montaiosa, de suelos muy

inestables, de vegetacion tupida que dificulta la labor de topografia, y que actualmente presenta
derrumbes y caidas de material.

La via presenta alta inestabilidad producto del trazado de la via a media ladera en suelos de baja
cohesion, muy permeables, de altas pendientes laterales en altas montanas, por tanto se identificaron
sitios criticos que requieren obras importantes de estabilizacién. Presenta problemas de drenaje, que
hacen que el agua superficial corra por encima de la via, incrementando el deterioro de la misma.
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Lo anterior, genera limitaciones en la movilidad vehicular y de la poblacion, ampliando los tiempos de
viaje, incrementando la inseguridad vial y la baja comercializacion de los productos de la region.

Imagen 6. Talud inestable caida de material- Ladera inestable caida de banca

Se observa a lo largo del recorrido afloramientos de agua de las zonas laterales que indican una zona
muy hlmeda, con agua, que, por las caracteristicas del suelo, suelo limoso con matriz de roca
meteorizada y en lajas, se infiltra facilmente en el suelo dado su permeabilidad.

Imagen 7. Caracteristicas de la vegetacion de la zona

N "‘%7}_'.

Geométricamente la via presenta un trazado irregular con algunas zonas de radios de giro pequeno y
pendientes longitudinales que no llegan al 10%, podrian estar del orden del 5% en su mayoria 0 menos.

El ancho de calzada es en promedio de 4,5 m reducido por la vegetacion que ha invadido la calzada, por
los derrumbes y en general por la falta de mantenimiento.

Las obras de drenaje existentes son muy pocas y las que existen en su mayoria estan colmatadas o
colapsadas. El agua superficial corre por encima de la via lo que incrementa la inestabilidad de la misma.
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Aparentemente la alta inestabilidad es producto del trazado de la via a media ladera en suelos de baja
cohesion, muy permeables, de altas pendientes laterales en altas montanas.

6.2.1. Maghnitud actual del problema

Se requiere intervenir una via terciaria que inicia en el Municipio de Salento, Departamento de Quindio,
la cual cuenta con una longitud total de 5,30 kilometros y se encuentra en mal estado. No obstante,
debido al costo total estimado para todo el proyecto y a los recursos estimados de impuesto con los que
cuenta el contribuyente, el alcance de ejecucion de obra que se presenta en este documento técnico
corresponde Unica y exclusivamente a la estabilizacion y mejoramiento de ocho (8) puntos criticos o
zonas inestables a lo largo de la via referida y una longitud a pavimentar de 0,695 kildbmetros en las
zonas aledanas a los sitios criticos mejorados, definidos mediante criterios de diseno geométrico e

hidraulico.

La red vial terciaria del Municipio de Salento cuenta con una longitud total de 147.81 Km, de los cuales
se encuentran en mal estado 137,70 Kildmetros, equivalentes a un 93% de la longitud total de vias
terciarias con este proyecto se mejorara dicha red en un 3,85 %.
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7. OBIJETIVOS

Imagen 8. Arbol de Objetivos
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8. ALTERNATIVA DE SOLUCION

Teniendo en cuenta la situacién actual de la via Salento - Toche, via que se encuentra en mal
estado y con problemas de taludes inestables, pérdidas laterales de banca e insuficiencia de obras
hidraulicas, se contempla realizar el mejoramiento vial mediante obras de estabilizacion y
mejoramiento de sitios criticos y pavimentacion aledana; esta inicia al terminar la zona urbana del
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municipio de Salento. Para esto se cuenta con estudios que determinan las soluciones a los
diferentes problemas que se encuentran en el tramo.

9. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Dentro del alcance técnico del proyecto se contempla la ejecucion de las obras constructivas para el
mejoramiento vial de la via entre Salento y Toche, que cuenta con una longitud aproximada de 5,3
Km, iniciando al terminar la zona urbana de Salento.

No obstante, debido al costo total estimado para todo el proyecto y a los recursos estimados de
impuesto con los que cuenta el contribuyente, el alcance de ejecucion de obra que se presenta en
este documento técnico corresponde Unica y exclusivamente a la estabilizaciéon y mejoramiento de
los puntos criticos o zonas inestables a lo largo de la via referida y la longitud a pavimentar en las
zonas adyacentes a los sitios criticos mejorados incluyendo las obras de drenaje dentro de estas
areas, a fin de garantizar la estabilidad de las obras.

Se realizara la atencion a los sitios criticos de inestabilidad que presenta el tramo vial, identificindose
durante el recorrido o visita al corredor vial y posterior reconocimiento de nuestros profesionales,
ocho (8) sitios a saber, en los cuales se intervendra una longitud de pavimento de 695m, incluyendo
las obras necesarias.

Tabla 2. Sitios Criticos

Sitio Intervencion Ubicacién | Inicio Fin |Long. (M) a pavimentar
Corte, conformacion y
empradizacion K 1+000 | K 0 +950 | K 1+040 90,00
2 Muro Concreto K 1+200 | K 1+165 | K 1+230 65,00
Corte, conformacion y
3 empradizacion K 2+100 | K 2+070
4 Box K 2+175 K 2+190 120,00
5 Box K 2+553 | K 2+500 | K 2+590 90,00
6 Muro Tierra Armada | K 4+150 | K 4+100 | K 4+240 140,00
Corte, conformacion y
empradizacion K 5+300 | K 5+070
8 Muro Concreto K 5+300 K 5+260 190,00
695,00

Fuente: Elaboracion Propia

Se pretende realizar obras de mejoramiento vial en el tramo del presente proyecto. Para lo anterior,
se cuenta en la etapa de factibilidad; con los siguientes estudios y disenos:
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Estudio de transito, capacidad y niveles de servicio:

e Para la correcta caracterizacion del transito actual y la definicidn de sus caracteristicas, se definid
una estacién de aforo mediante conteos manuales a lo largo del corredor. Con esta disposicion
geografica de la estacion de conteo, se pretendié caracterizar de la manera mas representativa
posible, las condiciones actuales del trafico preponderante a lo largo de la via.

e Los trabajos de campo de aforos vehiculares fueron realizados por medio de conteos manuales
de 12 horas diarias durante 3 dias. los datos procesados fueron los correspondientes a los dias
representativos de la zona. Durante el periodo de ejecucion de los aforos, se contd con
condiciones de orden publico y climaticas adecuadas, y no se presentd ninguna eventualidad que
pudiese interferir con el flujo normal de los usuarios del corredor.

e La Tabla 3 presenta en forma resumida las condiciones de transito actual estimada y la
composicion vehicular de la flota prevaleciente del tramo.

Tabla 3. Caracteristicas actuales del transito vehicular en el corredor vial

PROMEDIO DIARIO A AMBOS SENTIDOS MOTOS AUTOS BUSES c2p C2G c3-ca c5 >C5 CAMIONES

TPD

F.D.=0,51 132 134 0 1 0 0 0 0 1

135

COMPOSICION VEHICULAR 98% 99% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

e Las Tablas 4 y 5 presentadas a continuacién, resumen el transito para disefno de la estructura de
pavimento en espectro de cargas y transito por construccién para cada tramo, respectivamente.
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Tabla 4. Calculo del espectro de cargas para la via Salento - Toche

Nimero de carriles 1
Factor de distribucion por carril 1
Factor de Distribucidn por sentido 1
No. AROS CAMIONES
PERIODO | BUSES Cc2P C2G C3
DE DISERO ANO SRS | SRD SRS | SRD SRS | SRD SRS | TRD
(n) TPD|3 Ton|5.5 Ton| TPD|2.5 Ton|6 Ton | TPD| 6 Ton | 11 Ton | TPD|6 Ton|22 Ton
1 2022| 2 | 730 | 730 0 0 0 9 | 3285 | 3285 | 20 | 7300 | 7300
2 2023| 2 | 730 | 730 0 0 0 9 | 3285 | 3285 | 20 | 7300 | 7300
3 2024 2 | 730 | 730 0 0 0 9 | 3285 | 3285 | 20 | 7300 | 7300
4 2025| 2 | 730 | 730 0 0 0 9 | 3285 | 3285 | 20 | 7300 | 7300
5 2026| 2 | 730 | 730 0 0 0 10 | 3650 | 3650 | 20 | 7300 | 7300
6 2027 2 | 730 | 730 0 0 0 10 | 3650 | 3650 | 20 | 7300 | 7300
7 2028| 2 | 730 | 730 0 0 0 10 | 3650 | 3650 | 20 | 7300 | 7300
8 2029| 2 | 730 | 730 0 0 0 10 | 3650 | 3650 | 20 | 7300 | 7300
9 2030| 2 | 730 | 730 0 0 0 10 | 3650 | 3650 | 20 | 7300 | 7300
10 2031 2 | 730 | 730 0 0 0 10 | 3650 | 3650 | 20 | 7300 | 7300
u 2032| 2 | B0 | 730 0 0 0 1 | 4055 | 4015 | 20 | 7300 | 7300
VJ 2033| 2 | 730 | 730 0 0 0 1 | 4055 | 4015 | 20 | 7300 | 7300
3 2034| 2 | 730 | 730 0 0 0 1| 4055 | 4015 | 20 | 7300 | 7300
u 2035| 2 | 730 | 730 0 0 0 1 | 4055 | 4015 | 20 | 7300 | 7300
15 2036| 2 | 730 | 730 0 0 0 1 | 4055 | 4015 | 20 | 7300 | 7300
16 2037 2 | 730 | 730 0 0 0 12 | 4380 | 4380 | 20 | 7300 | 7300
7 2038| 2 | B0 | 730 0 0 0 12 | 4380 | 4380 | 20 | 7300 | 7300
B 2039| 2 | 730 | 730 0 0 0 12 | 4380 | 4380 | 20 | 7300 | 7300
ie) 2040 2 | 730 | 730 0 0 0 12 | 4380 | 4380 | 20 | 7300 | 7300
20 2041 3 |1095| 1095 | O 0 0 13 | 4745 | 4745 | 20 | 7300 | 7300
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Tabla 5. Calculo del espectro de cargas correspondiente al transito de construccion de la via
Salento - Toche

CAMIONES
No. AROS DE PERIODO DE ARO c2p €26 c3
DISERO (n) PD SRS | SRD °D SRS | SRD °D SRS | TRD

25Ton|6 Ton 6 Ton | 11 Ton 6 Ton|22 Ton
1 2022 | 50 | 18250 (18250 80 2920029200 | 50 |18250( 18250
2 2023 | 50 | 18250 (18250 80 2920029200 | 50 |18250( 18250

e Segln los resultados obtenidos del analisis de Capacidad y Niveles de Servicio para la condicién
actual del corredor, se cuenta con condiciones ideales de utilizacion de la via, con valores
bastante bajos. El nivel de servicio actual para el corredor es E, para lo cual se presentan
circulacion forzada con bajas condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios debido a
las deficientes condiciones de la superficie de rodadura e inadecuadas caracteristicas
geométricas de la via, principalmente lo referente a la seccidn transversal, generando colas de
vehiculos a partir del lugar donde se producen las restricciones.

e De los resultados obtenidos del analisis a futuro y sin proyecto de la capacidad de la via, se
observa que la relacion de utilizacion es ideal, inclusive siendo estd demasiado baja llegando a
4.0% como maximo al final del periodo de analisis, debido al poco nivel de transito que soportaria
la via y bajo las condiciones de crecimiento estimadas para el corredor. Caso similar ocurre con
la variacion del nivel de servicio a lo largo del tiempo, el cual permaneceria constante en el
horizonte de analisis, lo que permite confirmar que dadas las condiciones de operacién vehicular
de la flota preponderante del corredor, el Nivel de Servicio estd mas directamente influenciado
por las condiciones geométricas de la via y por el estado de la capa de rodadura, siendo este
parametro insensible al valor cuantitativo del trafico y a la tasa de crecimiento considerada. Bajo
las condiciones sin proyecto evaluadas a futuro principalmente del Nivel de Servicio, se tendrian
caracteristicas deficientes en cuanto a comodidad y seguridad de los usuarios de la via,
conjuntamente generando altos costos y tiempos de operacién vehicular, demoras, inseguridad
vial y efectos ambientales nocivos para la poblacion del area adyacente al corredor.

e Dadas las condiciones de los corredores viales con proyecto evaluadas a futuro, y de acuerdo con
las mejoras geométricas realizadas a las vias y a su pavimentacion, se esperaria como
caracteristicas tipicas propias de operaciéon el nivel de servicio igual que se caracteriza por
presentar un flujo vehicular a velocidades bajas. El flujo vehicular seria bastante inestable y se
presentarian circunstancias donde pueden ocurrir paradas de corta duracién, esto acrecentado
por la presencia de un componente de vehiculos pesados que hacen uso de la via.

e Por lo tanto, esta mejora en el nivel de servicio dada la ejecucion de las obras del proyecto
conduciria a grandes ventajas para los usuarios de la via, entre las cuales se pueden resaltar la
diminucién de los costos y tiempos de operacién vehicular, y mejores condiciones de seguridad y
comodidad para los usuarios.
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PMT

e La senalizacion que se ha considerado para le ejecucion del PMT, contempla sefales
informativas, preventivas y reglamentarias, asi como dispositivos especiales como son las
barricadas, delineadores tubulares, cinta plastica, conos y maletines, recomendados vy
especificados en el Manual de Senalizacion Vial del Ministerio de Transporte, ano 2015.

e Se recomienda analizar e implementar lo estipulado en los planos anexos al informe de diseno.
De esta manera, cada tramo de intervencion no supera los 500m de longitud, en dicha zona, se
debe disponer del acopio y de las actividades propias de la construccion.

Estudio de trazado y diseno geométrico, topografia, sefalizacién y seguridad vial:
— Actividades de topografia

Se le instalaron placas de acero informativas instalando 6 mojones a lo largo de todo el
proyecto.

Imagen 9. Materializacion de puntos de georreferenciacion.

" Fuente: Propia.

La georreferenciacion de este proyecto en sistema de coordenadas Magna Sirgas, a partir de la
estacién Eco de Neiva y Cali. De acuerdo a normas definidas por el IGAC, los receptores deben
registrar datos durante un cierto periodo de tiempo. El tiempo de observacién dependera de la
longitud de la linea, es decir, de la base a los puntos de interés y el nimero de satélites
observados, partiendo de esto los receptores tomaron informacién simultanea de al menos cuatro
(4) satélites, el PDOP no fue superior a 4 ni menor de 0.1, es decir: 0.1<PDOP<4. Como regla
general para realizar modo ESTATICO Diferencial, el tiempo de observacién debera ser de 30m +
5m adicionales por kildmetro, Se descargaron los datos crudos de la estaciéon Magna Sirgas Neiva
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y Cali del dia, capturada la informacién de campo se realizara el POS-PROCESO, mediante el
software LEICA INFINITY.

Cumpliendo con los anteriores procedimientos se materializaron 6 puntos de GPS los cuales se
ajustaron a los deltas de la poligonal de base para realizar el levantamiento detallado. A
continuacion, se presentan las coordenadas de los puntos de GPS.

Tabla 6. Coordenadas GPS definitivas.

COORDENADAS DE MOJONES

Punto Norte (m) Este (m) Cota (m)

GPS-1 1004916.477 834657.478 2003.9099
GPS-2 1004871.742 834720.46 2008.2705
GPS-3 1003368.365 835848.863 2184.0927
GPS-4 1003535.444 835963.562 2150.6223
GPS-5 1001828.462 836528.654 2343.681
GPS-6 1001705.483 836645.499 2351.6054

Fuente: Estudios y disenos

Del levantamiento topografico se encuentra en los estudios y disenos los siguientes productos:

Informe de calculo de coordenadas de los puntos del levantamiento topografico.
e Archivos RINEX.
e Informe de calculo de puntos GPS.

e Registros fotograficos de los levantamientos, de los puntos geodésicos determinados y a
determinar.

e Planos que contienen el levantamiento topografico detallado en medio magnético.
e Informacion de las coordenadas de la nube de puntos en formato txt.
— Diseno Geométrico

Tabla 7. Parametros de diseio geométrico.

PARAMETRO DE DISENO VALORES
Categoria de vias Terciaria
Tipo de terreno Montanoso
Velocidad de diseno 30km/h
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PARAMETRO DE DISENO VALORES
Radio minimo de curvatura horizontal 21m
Longitud minima de la curva horizontal 16.66 m
Longitud minima curva vertical 20 m.
Pendiente minima longitudinal 12.00%
Vehiculo de disefio C3
Peralte maximo en curvas H 6%
Pendiente méaxima relativa de la rampa de peraltes 1,28%
Pendiente minima relativa de la rampa de peraltes 0.50%
Valor de K minimo Céncava 6.00
Valor de K minimo Convexa 2.00
Valor de K maximo curva vertical 50

Fuente: Estudios y Disenos

De acuerdo con los estudios y disenos se cuenta con la siguiente seccion tipica para el proyecto.

Imagen 10. Seccién transversal tipica.
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Fuente: Estudios y Disenos

Senalizacion Vial
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La implementacion de las sefales verticales y horizontales, fue determinada segln los
parametros definidos en el diseno geométrico de la via, tales como: velocidad a lo largo de la via,
transicién de peraltado, distancia maxima de visibilidad de los vehiculos, asi como también las
zonas aledanas. Asi pues, se definieron las senales que se cuantifican y describen a continuacion.

Senalizacién Vertical

La cuantificacion de la nueva sefnalizacion vertical implementada en el corredor se describe a
continuacion:

Tabla 8. Cuadro de Senales propuestas por el diseno.

CUADRO CANTIDADES SENALES
N NUMERO DE
TIPO SENAL DESCRIPCION SENALES
SR-26 | Prohibido adelantar 15
REGLAMENTARIAS SR-30 | Velocidad Maxima permitida 8
SP-01 | Curva cerrada a la izquierda 17
SP-02 | Curva cerrada a la derecha 15
SP-06 Curva y contracurva cerrada primera a la 8
derecha
SP-07 iZZorllJ?erZZ curvas sucesivas la primera a la 7
PREVENTIVAS d : :
Zona de curvas sucesivas la primera a la
SP-08 8
derecha
SP-27 | Pendiente fuerte de descenso 3
SP-42 | Zona de derrumbes 2
SP-69 | Curva muy cerrada a la izquierda 3
SP-70 | Curva muy cerrada a la derecha 3
INFORMATIVAS SI-26 | Nombre de Calles y Nomenclatura Urbana 1
DELINEADORES DL Delineador doble 202
TOTALES 292

Fuente: Estudios y Disenos

Senalizacién Horizontal

Respecto a la demarcacion de las lineas de borde de pavimento, se debe tener en cuenta que
son de color blanco, las cuales son segmentadas en donde se presenten accesos a vias que se
incorporen; la demarcacion de las lineas centrales, podran ser continuas y segmentadas,
dependiendo si las condiciones de la via permiten que se presente adelantamiento entre los
vehiculos, estas seran de color amarillo. De acuerdo a "Manual de senalizacion vial, dispositivos
para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015".
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Tachas

La disposicién de las tachas se realizé conforme al manual sobre las lineas centrales y por tratarse
de una via rural se colocaran en las lineas centrales cada dos espacios en la zona lineas que sean
segmentadas, tal como se muestra el en plano adjunto.

Estudio de geologia para ingenieria y geotecnia:

e En el tramo de estudio no se encuentran fallas cartografiadas o sugeridas.

e Sobre el tramo de estudio predomina las geoformas de origen estructural y volcanico-
denudacional, las cuales se encuentran con un tipo de cobertura de tipo pastos limpios y algunos
espacios naturales

e El tramo de estudio se encuentra sobre una unidad climatica definida como Clima frio y muy
himedo la cual es una franja altitudinal comprendida entre 2000 y 3000 m con temperaturas
entre 12y 18°CYy las precipitaciones promedias de 2000 a 4000 mmm.

e Litoestratigraficamente en la zona de estudio se presentan las unidades del Complejo
Quebradagrande las cuales estan compuestas por rocas volcanicas y sedimentarias, con amplias
variaciones litolégicas tanto en la secuencia sedimentaria como en la relacion entre flujos
volcanicos y capas piroclasticos.

e En la zona de estudio se encuentran materiales de tipos suelos los cuales son originados por
transporte y algunos otros, residuales los cuales son derivados de la roca parental, ademas, se
hallan materiales de tipo roca en su mayoria inalterada clasificada como blanda.

e Los suelos residuales presentan en general horizontes de meteorizacion V y VI segln el perfil de
meteorizaciéon de Deere y Patton (1971) y estan conformados en su mayoria por suelos residuales
de tipo saprolitos a roca muy blanda o blanda. Los suelos transportados presente en la zona de
estudio fueron originados generalmente por la acumulaciéon de materiales transportados por
agentes de tipo agua y efectos de gravedad y estdn compuestos por materiales heterogéneos, no
cohesivos y no consolidados. Las rocas blandas cuentan con horizontes IV y V segln el perfil de
meteorizacion de Deere y Patton (1971) y con un RMR de 37 segln la clasificaciéon de Bieniawski,
1973.

e Ao largo de casi todo el tramo de estudio predominan suelos residuales y rocas blandas del
Complejo Quebradagrande, seguido por suelos residuales no cohesivos de porfidos daciticos y en
una menor proporcion por depésitos recientes como flujos y caida de piroclastos.

e Los suelos transportados de depésitos de caida piroclastica y flujo piroclastico se observan en las
cimas o cuestas del relieve, suavizando el paisaje.

e Eltramo presenta una morfologia conformada por relieves de tipo colina a montanoso (20-500m),
con topografia ondulada a montanosa, con indice de contraste de relieve entre bajo a moderado
(30-149m), con longitudes de laderas moderadas a largas (250-1000m), y de formas de laderas
en general concavas y convexas con cimas redondeadas y formas de valle de tipo V.
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A lo largo del tramo existe un predominio de laderas cortas (50-250m) con inclinaciones
moderadas a ligeramente inclinadas (12°-35°).

De acuerdo con las salidas de campo y a la fotointerpretacion de sensores remotos vy
ortofotografias, se encontr6 a lo largo de todo el tramo se observé un total de trece (13) zonas
inestables, de los cuales el que mayor presenta dominio son los procesos morfodindmicos de tipo
deslizamientos traslacionales y en menor proporcion procesos erosivos como surcos y carcavas.

En sector en estudio presenta un porcentaje muy minimo de intervenciéon antrépico en cuanto
obras civiles.

Por medio de los datos de campo, se valid6 la informacion cartografica correspondiente a este
informe, donde se analizo las unidades de acuerdo a descripciones precisas desde el punto de
vista geolégico, geomorfoldgico y geotécnico.

En el lugar en estudio no existe ningln tipo de plegamiento ni fallamiento significativo.

De acuerdo con la exploracion geotécnica realizada se pudo corroborar la estratigrafia de acuerdo
al trabajo de campo y la informacion geologica y geomorfologica.

A lo largo del tramo objeto de estudio se identificaron nueve (9) movimientos en masa, en su
totalidad traslacionales y superficiales, a los cuales se les deberan realizar las obras pertinentes
para su estabilizacion.

Se recomienda para todo el tramo en estudio que los taludes de corte que se lleven a cabo se
realicen con una inclinacion de maximo 1.0H:2.0V.

En los sitios donde sea necesario la construcciéon y conformacion de terraplenes se recomienda
que estos tengan una inclinacion de minimo 1H:1V, ademas, deberan cumplir con todos los
requisitos de transporte, colocacién y compactacion.

Segln el analisis de estabilidad realizado a los taludes de corte, es posible deducir que en
condiciones estaticas drenadas el suelo no presenta problemas de estabilidad ya que los factores
de seguridad obtenidos son superiores a 1.50.

En el sector no se encuentran movimientos de masas activos ni fenémenos de remocion que se
hayan ocasionados por estructuras geoldgicas (fallas, alineamientos, discordancias). Es de
aclarar que los movimientos en masa existentes han sido ocasionados por contribuyentes como
la apertura de la via, cambios de vegetacion y la erosion pluvial.

La mayoria de los movimientos en masa que se observaron son producto de procesos erosivos
que han sido inducidos por la actividad antrépica como lo son la generacién de infraestructura
vial, pero, existen otros muy actuales productos deforestacion y tala de vegetacion para cultivos
y ganaderia. Los procesos actualmente se encuentran en su gran mayoria latentes y se observa
erosion pluvial intensa la cual forma algunas carcavas y surcos.
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e Las caracteristicas geotécnicas de los materiales que componen el subsuelo del tramo, se
extrajeron mediante exploracion e informacién secundaria.

e Apartir del mapa de unidades geologicas superficiales, estudios previos consultados (informacion
secundaria) y el trabajo de campo (inventario de movimientos en masa) se determinaron los
perfiles geotécnicos analizando Gnicamente los parametros principales de resistencia (cohesion,
angulo de friccion y peso unitario), dando como resultado tres (3) unidades geotécnicas.

e Los parametros de resistencia para las rocas blandas, se obtuvieron mediante la clasificacion de
Bieniawski. Es de aclarar que este método de clasificacion proporciona rangos muy amplios que
pueden estar sujetos a sufrir variaciones dependiendo del grado de exposicién de la roca a
agentes atmosféricos, quimicos, tecténicos y/o antropicos.

Estudio de suelos para diseno de fundaciones de puentes y otras obras:

Se establecié un plan de auscultaciéon geotécnica complementario al de los pavimentos, que consistié
en la ejecuciéon de 13 sondeos de 0.85 a 14.00 m de profundidad cada uno, distribuidos a lo largo
de los 5.3 km que conforman este proyecto. Para la realizacion de los sondeos se utilizé un barreno
manual con hélice helicoidal, indicandose en la Tabla 8 las profundidades alcanzadas y las abscisas
referenciadas a la actual via.

En cada punto sondeado se establecio el perfil de suelos, se registré la ausencia del nivel freatico, se
hicieron mediciones de resistencia al corte con la veleta de campo y el penetrémetro manual, y se
tomaron muestras a diversas profundidades, con tubos de pared delgada tipo "shelby". Con las
muestras obtenidas se llevaron a cabo ensayos de laboratorio con el fin de determinar su contenido
de agua en estado natural, resistencia a la compresion inconfinada, distribucién granulométrica y
limites de consistencia.

Tabla 9. Auscultacién geotécnica para estructuras viales

Sondeo | Abscisa | Profundidad (m)

T1(S5) K1+000 | 8.40

T2(S20) | K1+200 | 0.85

T3(S21) | K1+200 | 14.00

T4(S15) | K2+100 | 13.00

T5(S16) | K2+100 | 3.40

T6(S14) | K2+200 | 6.50

T7(S11) | K2+600 | 4.40

T8(S12) | K2+600 | 5.00

TO(S9) K4+200 | 7.90
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Sondeo | Abscisa | Profundidad (m)

T10(S4) | K5+300 | 5.00

T11(1) | K5+320 | 3.40

T12(2) K5+320 | 2.50

T13(22) | K1+000 | 4.38

Fuente: Estudios y Disenos

El suelo encontrado en toda el area estudiada tiene origen residual a partir de las cenizas volcanicas
y las rocas volcanicas caracteristicas de la formacion Complejo Quebrada Grande. El perfil de suelos
detectado hasta la profundidad sondeada indica que son suelos residuales de consistencia entre
media y firme, y colores amarillo, gris, café, habano o blanco, clasificados MH o SM, con valores de
resistencia al corte con veleta comprendidos entre 0.27 kg/cm2y 1.23 kg/cm2, y de resistencia a la
compresion inconfinada entre 0.23 y 1.82 kg/cm2. En algunos sitios aflora un saprolito, que
corresponde a roca meteorizada en proceso de descomposicién. El nivel de agua freatica no se
presentd hasta los 14.00 m de profundidad sondeada.

Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes:

A partir de las visitas de campo realizadas para este proyecto se han identificado 10 sitios criticos en
ambos costados del tramo de 5.3 km de la via Salento - Toche, los cuales presentan movimiento de
una masa de suelo que afecta directamente la via. De ellos, en 5 sitios se presentan
desprendimientos del suelo de la ladera del talud superior del costado izquierdo de la carretera, que
han llegado a taponar la via, y en otros 5 sitios hay corrimientos del suelo en el talud inferior o lado
derecho de la via, cuyos escarpes estan muy proximos a ella.

e KO+984 a K1+000, K1+203 a K1+222, K2+080 a K2+108, K2+136 a K2+168 y K5+161 a
K5+172

Estos 5 deslizamientos presentan un patrén comun: pertenecen a laderas altas e inclinadas cuyo
desarrollo de suelo superficial es en general un limo arcillo arenoso de consistencia blanda a media,
que con el correr de los anos se ha desprendido, ocasionando un taponamiento parcial a la via, que
ya ha sido removido, y parte de este suelo se ha depositado en el talud derecho de la carretera. El
talud que ha quedado expuesto detras del derrumbe es en general de mejor consistencia que el que
se ha desprendido, aflorando en algunos sitios un saprolito, que corresponde a una roca meteorizada.
En todos los casos analizados el factor de seguridad contra deslizamiento es mayor que 1.50, lo cual
es aceptable. Por lo tanto, como solucién a estos problemas se recomienda acabar de remover el
suelo caido y peinar los taludes remanentes, minimo con una inclinacién 1.00 H: 1.00 V, y empradizar
Sus caras expuestas.

o K1+210.80 a K1+222.8, K2+509 a K2+514, K4+141 a K4+160, K5+160 a K5+180 y K5+210
a K5+232

Pégina 27 de 48




“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO -

88861006 TOCHE, MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO” - “OXI
‘6[ PAULO EMILIO BR y SALENTO 1”7
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE

En estos 5 sitios existen problemas de deslizamientos de masas de suelos con escarpes verticales,
insuficiencia de espacio para conformar rellenos o necesidad de rellenar carcavas para conformar la
calzada o para darle soporte a los cajones hidraulicos disefiados. En el primer caso (K1+210.80 -
K1+222.80) debe disefiarse un muro de contencion de concreto reforzado, de 4.00 m de altura y
12.00 m de longitud, calculado con los parametros geotécnicos que se indican en el volumen IV,
Fundaciones. En el segundo caso (K2+509 - K2+514) debe rellenarse la carcava existente con
material de roca muerta adecuadamente compactada, con un talud 1.50H: 1.00V, dandole asi piso
a la salida del box-culvert, que ademas debe contar con un disipador. Los parametros geotécnicos
para el diseno del box culvert se indican en el Volumen |V, Fundaciones. En el tercer caso (K4+141 -
K4+160) debe rellenarse la carcava existente con un muro de tierra armada, tipo talud reforzado, de
6.00 m de altura. En el cuarto sitio (K5+160 - K5+180) se debe rellenar la carcava existente con
material de roca muerta adecuadamente compactada, conformando un terraplén con un talud 1.50
H: 1.00 Vy empradizarlo. En el Gltimo caso (K5+210-K5+232) debe disefiarse un muro de contencién
de 3.50 m de altura, cuyos parametros geotécnicos de disefio se encuentran en el Volumen 1V,
Fundaciones.

Estudio geotécnico para el disefio de pavimentos:

Se establecio un plan de auscultacion geotécnica complementario al de los taludes, que consistié en
la ejecucion de sondeos de 1.00 a 2.00 m de profundidad cada uno, distribuidos a lo largo de los 5.3
km que conforman este proyecto. Para la realizacion de los sondeos se utilizé un barreno manual con
hélice helicoidal, indicandose en la Tabla 1 las profundidades alcanzadas y las abscisas referenciadas
a la actual via. También, se hicieron excavaciones a cielo abierto-apiques- para tallar muestras
inalteradas para ensayos CBR.

Tabla

10. Auscultacion geotécnica para pavimentos

Sondeo Abscisa Ubicacion Profundidad (m)
P1(S25) KO+500 | Costado derecho, a 2 m del eje 2.00
P2(S24) K1+000 | Costado izquierdo, a 2 m del eje 1.20

P2CBR(S5) | K1+000 | Costado izquierdo, a 2 m del eje 0.10 a2 0.40

P3(S18) K1+500 | Costado derecho, a 2 m del eje 2.00

PACBR(S4) | K2+000 | Costado derecho, a 2 m del eje 0.10 2 0.40

P4(S17) K2+000 | Costado izquierdo, a 2 m del eje 2.00
P5(S13) K2+500 | Costado derecho, a 2 m del eje 2.00
P6(S10) K3+000 | Costado izquierdo, a 2 m del eje 2.00

P6(CBR) K3+000 | Costado derecho, a 2 m del eje 0.10 a 0.40

P7(S8) K3+500 | Costado derecho, a 2 m del eje 1.60

P8(S7) K4+000 | Costado derecho, a 2 m del eje 2.20
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Sondeo Abscisa Ubicacion Profundidad (m)

P8CBR(S2) | K4+000 | Costado derecho, a 2 m del eje 0.10 a2 0.40

P9(S6) K4+500 | Costado izquierdo, a 2 m del eje 1.40

P10(S5) K5+000 | Costado izquierdo, a 2 m del eje 2.00

P10CBR(S1) | K5+000 | Costado derecho, a 2 m del eje 0.10 2 0.40

P11(S8’) K5+500 | Costado derecho, a 2 m del eje 1.60

Fuente: Estudios y Disenos

Para el diseno de pavimentos de la PCA-1984 se obtiene una estructura convencional formada por una
subbase granular, cubierta por una losa de concreto hidraulico, con los espesores que se indican a
continuacion: subbase granular de 25.0 cm de espesor, con un CBR minimo de 40% y sobre ésta, una
losa de concreto hidraulico con f “¢c=4000 psi, de 20.0 cm de espesor.

Imagen 11. Estructura para el pavimento de concreto hidraulico

Placa de concreto

f'c =280 kg/cm?

Subbase granula

Suelo natural

CBR =~ 4.6%

Fuente: Estudios y Disenos

Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion:

e Respecto a las obras de drenaje tipo alcantarilla, se utilizara tuberia de 36” con pendiente de 2%,
con separacion variable segln la pendiente longitudinal del tramo, obras existentes y cruce de
cauces naturales. La tuberia evacuara el agua que sea recolectada en las pocetas o cajas
colectoras (ver diseno estructural). Las obras podran variar de dimensiones en el proceso
constructivo.

e Dado que el trazado de la via proyectada varidé con respecto a la via existente, especialmente
porque se amplié la longitud de la seccidn transversal, todas las alcantarillas existentes en el
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seran reemplazadas por nuevas contemplando las especificaciones de diametro y pendiente
sugeridas por el Manual de drenaje para carreteras del INVIAS.

Estudio y diseno de estructuras:

Se disefiaron dos muros de contencidén en concreto reforzado, el primero localizado en el K1+200 y
el segundo localizado en el K5+320.

Se disenan dos Box Coulvert en concreto reforzado, localizados en el K2+175y el K2+553 de acuerdo
con las secciones transversales que se presentan a continuacion.

Imagen 12. Seccion box Coulvert

Seccion hidraulica Seccion hidraulica
2,0m x 2,5m de 1,5m x 2,0m

Fuente: Estudios y Disenos

Con respecto a las obras hidraulicas propuestas se disefaron los disipadores proyectados,
alcantarillas y complementos requeridos.

Estudio ambiental y social:

El Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se disen6 basado en las medidas de mitigacion
identificadas en la evaluaciéon ambiental, teniendo en cuenta tanto las actividades generadoras de
impactos como los elementos del ambiente evaluados en la linea base del estudio y que son
afectados con impactos de importancia moderada y critica.

Los programas ambientales abarcan medidas de prevencion, control, mitigacién y compensacion para
todos los componentes ambientales presentes en la zona de influencia directa, susceptibles de ser
afectados por el desarrollo del proyecto.

A continuacion, se presentan los programas y proyectos que aplican segln las actividades a ejecutar
en la obra.

e PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL
— Proyecto 1: Conformacion del Grupo de Gestion Ambiental
— Proyecto 2: Capacitacion y Concientizacion para el Personal de Obra
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— Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales

e PROGRAMA 2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
— Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construccion
— Proyecto 2: Senalizacion Frentes de Obra y Sitios Temporales
— Proyecto 3: Manejo y Disposicién final de Escombros y Lodos
— Proyecto 4: Manejo y Disposicion final de Residuos Sélidos Convencionales y Especiales

e PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HIDRICO.
— Proyecto 1: Manejo de Aguas Superficiales
— Proyecto 2: Manejo de Residuos liquidos Domésticos e Industriales.

e PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.
— Proyecto 1: Manejo del descapote y la cobertura vegetal

e PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES
— Proyecto 1: Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de

acopio temporal.

— Proyecto 2: Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehiculos

e PROGRAMA 6. GESTION SOCIAL
— Proyecto 1: Atencién a la Comunidad
— Proyecto 2: Informacion y Divulgacion
— Proyecto 3: Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Publicos
— Proyecto 4: Cultura Vial y Participaciéon Comunitaria.
— Proyecto 5: Contratacion Mano de Obra

Estudio de andlisis y gestion del riesgo y Sostenibilidad:

Para la fase de construccion se estiman un total de consumo de combustibles correspondiente a
49.458,29 galones de DIESEL y 2.414,96 galones de GASOLINA y unas emisiones derivadas del
mismo en 2.230.712,07 Kg CO2, lo que equivaldria a 2.230 Toneladas de CO2 equivalente para la

totalidad del proyecto.

Para lo anterior se recomienda realizar la compra de bonos de carbono, los cuales son definidos

como:

“Los bonos de carbono (conocidos también como offsets en inglés o créditos de
compensacion), son reducciones de emisiones o absorciones de Gases Efecto Invernadero -
GE! resultantes de iniciativas de mitigacion, validados y verificados bajo estandares
especificos o en el marco de programas de certificacion. Cada crédito de carbono representa
una tonelada de CO2 equivalente reducida o removida de la atmdésfera. La denominacion de
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bonos de carbono generalmente se utiliza para identificar las unidades de carbono que se
transan a través de mercados voluntarios.

Las iniciativas de mitigacion son definidas por la Resolucién 1447 de 2018 (articulo 3 -
definiciones) como programas, proyectos, acciones o actividades desarrolladas a nivel
nacional, regional, local y/0 sectorial cuyo objeto es la reduccion de emisiones o remover y
capturar GEI.”

El objetivo de los bonos de carbono es cuantificar las reducciones de emisiones o remociones de GEI
mediante las acciones implementadas que aportan a la mitigacion del cambio climatico. Ademas, las
iniciativas que generan los bonos de carbono tienen como objetivo principal, aportar a la mitigacion
dentro de la gestion del cambio climatico.

Los bonos de carbono se pueden comercializar seglin acuerdos privados mediante los mercados de
carbono, los cuales son instrumentos creados a nivel mundial para incentivar cambios en los modos
de producir, en los esquemas de inversiones, en la innovacién, la optimizacion de procesos y la
modernizacién tecnoldgica.

Basicamente, los bonos de carbono pueden ser utilizados para fines de compensacion voluntaria de
emisiones propias (gestion de huella de carbono), para cumplimiento de obligaciones o para optar a
pagos por resultados como lo es la solicitud de la no causacion del impuesto al carbono en el caso
de Colombia. Dependiendo de esto, la comercializacion de los resultados de mitigacion de las
iniciativas implementadas, deberan ajustarse a la normativa aplicable.

Por ejemplo, si el titular de una iniciativa de mitigacion pretende ofertar sus resultados a los distintos
sujetos pasivos que decidan solicitar la no causacion del impuesto al carbono, debe asegurarse no
sélo de cumplir con los principios y directrices generales que aplican a todo tipo de iniciativas de
mitigacion establecidas en las Resoluciones 1447 de 2018 y 831 de 2020, sino también las
caracteristicas de las reducciones de emisiones elegibles para certificar ser carbono neutro del
Articulo 2.2.11.2.1 del Decreto 926 de 2017, sin limitarse a este articulo.

El ejecutor del proyecto puede adquirir bonos de carbono en el mercado para compensar la cantidad
de emisiones que estén realizando debido a sus actividades y por tanto llegar a demostrar una gestiéon
de su huella de carbono. Otro fin con el que se demandan resultados de mitigacion, es para dar
cumplimiento a metas obligatorias de reduccion de emisiones a nivel internacional, regional, nacional
y/0 subnacional, como son los casos de los mercados creados bajo el Protocolo de Kioto (MDL o
Implementacion Conjunta), los mercados bajo el Acuerdo de Paris (alin en proceso de negociacion),
el Plan de compensacion y reduccion de carbono para la aviacion internacional (CORSIA) o los
Sistemas de Comercio de Emisiones (SCE).

Por Gltimo, se encuentra la posibilidad para todos los actores de la cadena de valor del combustible
fésil, incluyendo los consumidores o usuarios finales, en el marco de los Decretos 926 de 2017 y 446
de 2020, de optar a la no causaciéon del impuesto al carbono siempre que se demuestre reducciones
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de emisiones o remociones de GEI para neutralizar las emisiones de GEI generadas por el uso de los
combustibles fésiles a los cuales se les causa el impuesto nacional al carbono.?!

En cuanto a la gestion de riesgos, en el volumen respectivo se presenta la matriz, de acuerdo con la
Guia para la incorporacion del analisis de riesgo de desastres en proyectos de inversion.

Esquema de fuente de materiales:

se presenta el esquema de google Maps, en donde se establece la distancia entre la cantera Colombia
y el municipio de Salento, adicionalmente, se suman 2730 m, distancia que corresponde a la
distancia medida desde el KO+000 hasta el centro de gravedad del proyecto

- Oiimbavs

Asi las cosas:

452 km + 2.73 km = 47.93 km

1 Informacién adaptada del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, disponible
en https://www.minambiente.gov.co/mercados-de-carbono/preguntas-frecuentes/#pregunta-13
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Estudio de cantidades de obra, APU “s y presupuesto: El presente capitulo contiene el presupuesto y
cronograma del proyecto, condiciones especiales (distancias de acarreo hacia fuentes de materiales,
zonas de disposicion de excavaciones y escombreras), andlisis de precios unitarios mediante un
estudio de mercado de las bases de datos del Instituto Nacional de Vias; INVIAS, Gobernacién del
Quindio y la Gobernacién de Caldas, calculo del AlU, incluyendo los costos requeridos para la
implementacion de los PMT definidos. Esto con base en las Especificaciones Generales de
Construccion INVIAS, vigentes.

10. POBLACION AFECTADA Y BENEFICIADA

El municipio de Salento de acuerdo con lo reportado por el Departamento Nacional de Estadisticas - DANE
2022, esta conformado por 9.772 habitantes. Con la ejecucion de este proyecto la poblacién beneficiara
su calidad de vida, mejorando el tiempo de transporte, disminuyendo la contaminacion del ambiente y en
consecuencia, brindando mas impulso econémico en el sector.
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11. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE PARTICIPANTES

Imagen 13. Identificacion de los participantes

conrsn oG

Actor: Municipal Apoya{l_a_eimtsddnysosﬁsni:ﬂidedddproyacb,nndimtedwalsemejomréhinﬁamwalen
Entidad: Salento - Quindio e

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que se ejecute el

proyecto cumpliendo con la normatividad vigente y

en los tiempos programados

Actor: Otro Realizar veeduria del proyecto

Entidad: Habitantes de la comunidad

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Que se ejecute el
proyecto conforme a lo programado.

Actor: Nacional Como entidad articuladora del mecanismo de Obras por Impuestos, con ofros actores, transfiere el
proyecto una vez revisado al sector transporte, Ia viabilidad del proyecto.

Entidad: Agencia De Renovacion Del Terrtorio - Art o

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que el proyecto cuente

con viabilidad, para asignacion de recursos y

proceder a su ejecucion.

Actor: Nacional Por ser la entidad competente, otorgara |a viabilidad y realizara el recibo final del proyecto verificando
que cumpla con % estipulado en I3 opcidn Fiducia de Obras por Impuestos.

Entidad: Ministerio De Transporte - Gestion

General

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que se realice la

ejecucion del proyecto para mejorar la malia vial y
las condiciones de movilidad en la region.

Actor: Otro Realizar la inversion de los recursos necesarios para |a ejecucion del proyecto, mediants & mecanismo
de! gobierno nacional - Obras por Impuestos.
Entidad: Reforestadora Andina S.A

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Realizar la ejecucion del
proyecto para mejorar la movilidad terrestre de la
poblacidn en la region.

Los Participantes involucrados en el proyecto, identificaron la necesidad de realizar intervencion al
tramo vial del proyecto. Cada uno de los participantes desde su posicion y seglin su competencia
aportara al desarrollo del proyecto lo siguiente:

- Municipio de Salento: Como cooperante garantizara la sostenibilidad del proyecto, en las etapas de
operacion y funcionamiento.

- Otro: La Comunidad hara parte de la veeduria ciudadana y seran los principales beneficiados por el
mejoramiento de la infraestructura vial
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- Otro: El contribuyente, Reforestadora Andina S.A, aportara los recursos financieros y técnicos para la
ejecucion del proyecto.

- Nacional: La ART como entidad articuladora con otros actores, revisara y coordinara los procesos de
viabilidad, registro y publicacién del proyecto, en el Banco Unico de proyectos del DNP.

- Nacional: El Ministerio de Transporte como entidad competente, otorgara la viabilidad del proyecto y
hara el recibo final, verificando que se cumpla con lo establecido en la opcién Fiducia de Obras por
Impuestos.

12. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

En la etapa de operacién y mantenimiento, la entidad responsable de la sostenibilidad del proyecto sera
garantizada por la Alcaldia de Salento.

13. PRESUPUESTO FACTIBILIDAD

Para el presente proyecto se tiene contemplado el siguiente presupuesto para la ejecucion del proyecto:

13.1. Presupuesto de obra

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto estimado para las actividades de obra
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Tabla 11. Presupuesto de Obra

[TEM | DESCRIPCION [ UNIDAD | Vr UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL ESPECIFICACION
1. PRELIMINARES
EXCAVACION SIN
11 | CLASIFICAR DE LA| m3 | $16.196,00 | 230226 $37.287.467,58 210
EXPLANACION Y CANALES
12 | TERRAPLENES m3 | $10.981,00 | 58842 $ 6.461.429,04 520
EXCAVACION EN ROCA DE
13 | LA EXPLANACION Y| m3 | $39.610,00 | 25581 $10.132.519,63 210
CANALES
DESMONTE Y LIMPIEZA EN $
14 | ZONAS NO BOSCOSAS Ha | 4 408.514,00 014 $625.293,45 200
1,6 gg[‘zi\oDFi\M&%?’;NTEE AL m2 $1.070,00 | 3.015,48 $ 3.226.559,32 310
EXCAVACIONES ESTRUCT.
VARIAS EN  MATERIAL
18 | COMUN EN SECO, NO | m3 $8.136,00 815,79 $ 6.637.228.11 600
INCLUYE TRANSPORTE A
SITIO DE DISPOSICION.
TOTAL CAPITULO 1 $64.370.497,13
2. PAVIMENTOS
21 ifféBEAgE GRANULAR | 3 | $145.737,00 | 1.406,94 $205.042.544,39 320
22 Efg;“gﬁ’:&%‘?igm%m m3 | $597.615,00 | 942,33 $563.151.738,18 500
TOTAL CAPITULO 2 $768.104.082,57
3. ACEROS
ACERO DE REFUERZO Fy
31| 4900 Mom Kg $6.017,00 | 45.017,22 | $270.868.599,38 640
TOTAL CAPITULO 3 $270.868.599,38
4. CONCRETOS
CONCRETO _RESISTENCIA
41 | 21MPa (D) - MEZCLA IN | m3 | $642.604,00 | 280,53 $180.267.547,40 630
SITU
72 | PRESUPUESTO OBRA m3 | $463.742,00 8,93 $ 4.141.603,83 630
CUNETA DE CONCRETO
43 m%g%%mggbw%é“ﬁ m3 | $520.941,00 | 21893 $114.047.008,43 671
SUPERFICIE DE APOYO
TOTAL CAPITULO 4 $298.456.159,65
5. TUBERIAS
SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y A
5.1 | COLOCACION DE TUBERIA | m 26,40 $41.585.860,80 663
o e N 1.575.222,00
ALCANTARILLADO
TOTAL CAPITULO 5 $41.585.860,80
6. FILTRO
SUMINISTRO E
6.1 | INSTALACION DE| m2 | $13.406,00 | 2.43868 $32.692.893,75 223
GEOTEXTIL NT2500
SUMINISTRO E
6.2 g“g;@bﬁ'&'\‘ DEDQ"?JE,E'TAEL, m3 | $143.357,00 | 384,30 $55.092.095,10 673
INCLUYE TRANSPORTE
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SUMINISTRO E
6.3 INSTALACION DE TUBERIA m $ 19.269,00 750,00 $14.451.750,00 674
DE DRENAJE 4”
TOTAL CAPITULO 6 $102.236.738,85
7. TALUDES REFORZADOS
SUMINISTRO E
71 Icla\lESoTﬁELQTC]PNTz 200 PABE\ m2 | $13.406,00 | 414,19 $ 5.552.617,73 223
REFUERZO DE TERRAPLEN
7.2 $§L’\LF§EF;ME’§(?£’;NTES DE 1 12 $ 84500 | 2.492,00 $ 2.105.740,00 234
RELLENO PARA MUROS DE
73 EEE/TQICAMESPE‘B'“Z&?’Q m3 | $160.199,00 | 277,13 $44.395.152,68 683
GEOSINTETICOS
74 ggﬁgﬁg&'ﬁg;@égg&g m2 | $20.404,00 | 2.492,00 $50.846.768,00 810
DREN HORIZONTAL DE
7.5 LONGITUD MENOR (0] m $ 23.153,00 25,80 $ 597.347,40 674
IGUAL A DIEZ (10) METROS
TOTAL CAPITULO 7 $103.497.625,81
8. TRANSPORTE
TRANSPORTE DE
MATERIALES
PROVENIENTES DE LA
EXCAVACI()N DE LA
8.1 E’FﬁFEf'é’.*r'Xf\\ACo'gN' CANALPEASRX m3-Km | $1.026,00 | 320.394,02 | $328.724.269,38 900
DISTANCIAS MAYORES DE
MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE
CIEN METROS (100 m)
TOTAL CAPITULO 8 $328.724.269,38
9. SENALIZACION
SENAL VERTICAL DE
TRANSITO TIPO SR, S’P Y/0
9.1 g'éNTABLERO EN am:m Un | $536.74400 | 46,00 $24.690.224,00 710
RETRORREFLECTIVA TIPO
IV (75X75 cm)
9.2 CL)I(,)\II\I]:?DII\IJDTEURI?AEEANAEISI’/-(\)CION m $2.089,00 | 2.085,00 $ 4.355.565,00 700
TOTAL CAPITULO 8 $29.045.789,00
SUBTOTAL BASICO $ 2.006.979.822,57
ADMINISTRACION | 28.60% $573.096.229,26
UTILIDAD | 5,00% $100.348.001,13
IMPREVISTOS | 1,00% $20.069.798,23
IVA SOBRE UTILIDAD | 19,00% $19.066.308,31
COSTO OBRA $ 2.720.461.149,50

INVERSION SOCIOAMBIENTAL (PAGA) + IVA 19%

$372.240.032,50

PMT + IVA 19%

$317.667.191,80

CARACTERIZACION + IVA 19%

$ 7.026.246,00

COSTO ESTIMADO CONSTRUCCION

$3.417.394.619,80
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13.2.

Fuente: Estudios y disenos

Presupuesto de Interventoria

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto estimado para la Interventoria

Tabla 12. Presupuesto de Interventoria

CANT COSTOS DURACION PARTICIPACION VALOR
i CARGO / OFICIO DE PERSONAL Mes (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria $ 6.500.000,00 10 0,50 $ 32.500.000,00
1 Ingeniero Residente de Interventoria $ 4.000.000,00 10 1,00 $ 40.000.000,00
1 Inspector SISO $ 2.300.000,00 8 1,00 $ 18.400.000,00
1 Especialista en Geotecnia y/o Suelos $ 5.200.000,00 1 0,20 $ 1.040.000,00
1 Especialista en Hidrologia e Hidraulica $ 5.200.000,00 1 0,20 $ 1.040.000,00
1 Especialista en Estructuras $ 5.200.000,00 1 0,20 $ 1.040.000,00
1 Especialista en Pavimentos $ 5.200.000,00 1 0,20 $ 1.040.000,00
1 Especialista Ambiental $ 5.200.000,00 4 0,20 $ 4.160.000,00
1 Especialista SISO $ 5.200.000,00 4 0,20 $ 4.160.000,00
PERSONAL TECNICO
1 Topdgrafo Inspector $ 2.500.000,00 10 1,00 $ 25.000.000,00
1 Laboratorista Inspector $ 2.500.000,00 10 1,00 $ 25.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 | Cadenero $ 1.500.000,00 10 | 1,00 $ 15.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | $ 168.380.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | $ 404.112.000,00
COSTO VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(8) 9 (10) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 [ Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | $150.000,00 | 16,00 | $2.400.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Oficina/Campamento (incluye dotacion y Mes $ 1.000.000,00 10,00 $ 10.000.000,00
servicios publicos)
Camioneta o Campero de 2000 c.c. o
superior (Incluye peajes, Combustible y
1 conductor). El modelo del vehiculo Mes $ 5.800.000,00 10,00 $ 58.000.000,00
ofrecido debera corresponder a modelos
2015 o superior.
Topografia (Equipo y transporte) Mes $ 2.500.000,00 10,00 $ 25.000.000,00
Ensayos de laboratorios de suelos, Mes $ 2.500.000,00 10,00 $ 25.000.000,00
pavimentos y concretos
1 | Comunicaciones (telefonia fija y/o Mes $500.000,00 10,00 $ 5.000.000,00
celular, fax,correo, internet, etc)
Edicién de informes, papeleria,
1 reproduccion de documentos, planos, Mes $500.000,00 10,00 $ 5.000.000,00
fotografias, videos, etc.

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

$ 130.400.000,00

VALOR TOTAL BASICO = (A) + (B) = (C)

$ 534.512.000,00

IVA = 19% * (C) = (D)

$ 101.557.280,00

Pagina 39 de 48




“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO -
88861006 TOCHE, MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO” - “OXI
6[ PALLO EMILIO BRAVO SALENTO 1”
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE
CANT COSTOS DURACION PARTICIPACION VALOR
' CARGO / OFICIO DE PERSONAL Mes (h-mes) PARCIAL ($)
@ @ ® @) D 2)*@)*@) = )
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
COSTO TOTAL = (C) + (D) | $ 636.069.280,00

13.3. Presupuesto de Gerencia

Fuente: Estudios y disenos

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto estimado para la Gerencia del proyecto.

Tabla 13. Presupuesto de Gerencia

| Nombre del proyecto: Mejoramiento y estabilizacion de puntos criticos via Salento - Toche, Municipio de Salento, Departamento de Quindio

PRESUPUESTO GERENCIA
) PARTICIPACION SUELDO Y/0O PRIMA
CANTIDAD CARGO/OFICIO UND DURACION TOTAL JORNAL REGIONAL VALOR PARCIAL
(h-mes) MENSUAL
COSTOS DE PERSONAL
1 Director de la Gerencia Mes 14,00 0,50 $ 6.500.000 $ 45.500.000,00
1 Coordinador Técnico Mes 14,00 1,00 $ 4.000.000 $ 56.000.000,00
1 Coordinador Administrativo Mes 14,00 0,50 $ 4.000.000 $ 28.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL | $ 129.500.000,00
FM | $2,40
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | $ 310.800.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 Transportes Mes 10 $ 5.800.000 $ 58.000.000,00
1 Comunicaciones (Telefono, | 14 1 $500.000 $7.000.000,00
fax, internet, etc.)
Edicién de Informes,
1 papeleria, fotocopias, Mes 14 1 $500.000 $7.000.000,00
fotografias, etc.
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 72.000.000,00

COSTO GERENCIA

$ 382.800.000,00

IVA (19%)

$ 72.732.000,00

VALOR TOTAL GERENCIA INCLUIDO IVA- PROYECTO INICIAL

$ 455.532.000,00

Fuente: Estudios y disenos

13.4. Presupuesto total del Proyecto

En la siguiente tabla se presenta el resumen del presupuesto estimado para la ejecucion total del

proyecto.
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Tabla 14. Presupuesto Total del Proyecto

[TEM | DESCRIPCION [ UNIDAD | VrUNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL |
1. PRELIMINARES
EXCAVACION SIN _CLASIFICAR DE [A
1 | e Y eANALES m3 $ 16.196,00 2.302,26 $37.287.467,58
1.2 | TERRAPLENES m3 $10.981,00 588,42 $ 6.461.429,04
13 Eﬁﬁﬁ&g'o'\‘ EN ROCA DE LAEXPLANACIONY | /4 $39.610,00 255,81 $10.132.519,63
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO
14 | DSV Ha $4.498.514,00 0,14 $ 625.293,45
1.6 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE m2 $1.070,00 3.01548 $ 3.006.559,32
EXCAVACIONES ESTRUCT. VARIAS EN
1.8 | MATERIAL COMUN EN SECO, NO INCLUYE |  m3 $8.136,00 815,79 $ 6.637.228,11
TRANSPORTE A SITIO DE DISPOSICION.
TOTAL CAPITULO 1 $64.370.497,13
2. PAVIMENTOS
2.1 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C m3 $145.737,00 1.406,94 $205.042.544,39
2.2 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO-NT2 | m3 $597.615,00 942,33 $563.151.738,18
TOTAL CAPITULO 2 $768.194.082,57
3. ACEROS
3.1 | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa Ke | $6.017,00 | 45.017,22 | $270.868.509,38
TOTAL CAPITULO 3 [ $270.868.599,38
4. CONCRETOS
CONCRETO RESISTENCIA 2iMPa (D) -
a1 | ONCREO N m3 $642.604,00 280,53 $180.267.547,40
42 | PRESUPUESTO OBRA m3 $463.742,00 803 $ 4.141.603.83
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU;
43 | INCLUYE LA CONFORMACION DE LA | m3 $520.941,00 218,93 $114.047.008,43
SUPERFICIE DE APOYO
TOTAL CAPITULO 4 $298.456.159,65
5. TUBERIAS
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
5.1 | S oA L oA o m $ 1.575.222,00 26,40 $41.585.860,80
TOTAL CAPITULO 5 $41.585.860,80
6. FILTRO
6.1 §$2M5'2'OSTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 $ 13.406,00 2.438,68 $32.692.893,75
SUMINISTRO E INSTALCION DE MATERIAL
6.2 | GRANULAR DRENANTE, INCLUYE | m3 $143.357,00 384,30 $55.092.095,10
TRANSPORTE
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE - 5 19.269.00 750,00 $14.451.750.00
DRENAJE 4
TOTAL CAPITULO 6 $102.236.738,85
7. TALUDES REFORZADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL
T | S O o oy m2 $ 13.406,00 414,19 $ 5.552.617,73
7.2 | CONFORMACION DE TALUDES EXISTENTES m2 $ 845,00 5.492,00 $ 2.105.740,00
RELLENO PARA MUROS DE TIERRA
73 | ESTABILIZADA  MECANICAMENTE  CON |  m3 $160.199,00 277,13 $44.395.152,68
GEOSINTETICOS
74 ggggEgC'ON DE TALUDES CON BLOQUES DE m2 $ 20.404,00 2.492,00 $50.846.768,00
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O
7.5 | I6UAL A DIES (10) METROS m $ 23.153,00 25,80 $597.347,40
TOTAL CAPITULO 7 $103.497.625,81
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8. TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIALES
PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA
8.1 | DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS | M3Km $1.026,00 320.394,02 $328.724.269,38
(1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN
METROS (100 m)
TOTAL CAPITULO 8 $328.724.269,38
9. SENALIZACION
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP
9.1 | Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA Un $536.744,00 46,00 $24.690.224,00
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)
9.2 E'RNKE)A DE DEMARCACION CON PINTURA EN m $2.089,00 2.085,00 $ 4.355.565,00
TOTAL CAPITULO 8 $29.045.789,00
SUBTOTAL BASICO $ 2.006.979.822,57
ADMINISTRACION 28,60% $573.996.229,26
UTILIDAD 5,00% $100.348.991,13
IMPREVISTOS 1,00% $20.069.798,23
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $19.066.308,31
COSTO OBRA $ 2.720.461.149,50
INVERSION SOCIOAMBIENTAL (PAGA) + IVA 19% $372.240.032,50
PMT + IVA 19% $317.667.191,80
CARACTERIZACION + IVA 19% $ 7.026.246,00
COSTO ESTIMADO CONSTRUCCION $3.417.394.619,80
COSTOS DE PREINVERSION (ESTUDIOS Y DISENOS) $ 253.107.050,00
COSTO INTERVENTORIA $ 636.069.280,00
COSTO GERENCIA $ 455.532.000,00
PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% DEL COSTO DE CONSTRUCCION) $272.046.114,95
COSTO FIDUCIA $ 126.000.000,00
GMF $ 20.640.596,26
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $5.180.789.661,01
Fuente: Estudios y disenos
Tabla 15. Resumen del presupuesto total
DESCRIPCION VR.TOTAL
I. PRELIMINARES $ 64.370.497,13
I.PAVIMENTOS $ 768.194.282,57
II.LACEROS $ 270.868.599,38
IV. CONCRETOS $ 298.456.159,65
V. TUBERIAS $ 41.585.860,80
VI. FILTRO $ 102.236.738,85
VII. TALUDES REFORZADOS $ 103.497.625,81

Pégina 42 de 48




89861006 “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS VIA SALENTO -
TOCHE, MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO” - “OXI
ﬁ[ PAULO EMILIO BRAVO SALENTO 1”
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE
DESCRIPCION VR.TOTAL
VIIL.TRANSPORTE $ 328.724.269,38
IX.SENALIZACION $ 29.045.789,00
TOTAL $ 2.006.979.822,57
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.006.979.822,57
ADMINISTRACION $ 573.996.229,26
UTILDAD $ 100.348.991,13
IMPREVISTOS $ 20.069.798,23
IVA SOBRE UTILIDAD 19 % $ 19.066.308,31
COSTO CONSTRUCCION $ 2.720.461.149,50
INVERSION SOCIOAMBIENTAL (PAGA) + IVA 19% $ 372.240.032,50
IMPLEMENTACION PMT (INCLUIDO IVA 19%) $ 317.667.191,80
CARACTERIZACION VIAL (INCLUIDO IVA 19%) $ 7.026.246,00
COSTO ESTIMADO DE CONSTRUCCION $ 3.417.394.619,80
COSTO INTERVENTORIA $ 636.069.280,00
COSTO GERENCIA $ 455.532.000,00
PR 9
COESSLTJEBE%-:—C?N%ONHNGENTE (10% DEL COSTO DE $ 272.046.114.95
COSTO PREINVERSION $ 253.107.050,00
COSTO FIDUCIA $ 126.000.000,00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO GMF $ 20.640.596,26
TOTAL PROYECTO $ 5.180.789.661,01

Fuente: Estudios y disenos
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14. CRONOGRAMA

El proyecto tendra una duracion total de nueve (9) meses calendario a partir de la orden de iniciacion.

Modo Nombre de tarea Duracién  |Comienzo Predecesoras
de ‘ Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023
Li BT D Flm |l alwm |l sl 31 als | ol nl!op
1 - ESTUDIOS Y DISENOS 271 dias  16/01/23 15/11/23
MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE
2 -y ETAPA PRECONTRACTURAL 30 dias 16/01/23 18/02/23
3 - PREPARACION 20 dias 18/02/23 13/03/23 2
4 - INICIO DE OBRA 1dia 13/03/23 14/03/23 3
S -y 1. PRELIMINARES 67,5 dias 14/03/23 29/05/23
6 -y EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA 45 dias 14/03/23 03/05/23 4
EXPLANACION Y CANALES
7 - TERRAPLENES 45 dias 14/03/23 03/05/23 6CC
8 - EXCAVACION EN ROCA DE LA 45 dias 14/03/23 03/05/23 7cC
EXPLANACION Y CANALES
9 - DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO 7 dias 14/03/23 22/03/23 4
BOSCOSAS
10 - CONFORMACION DE LA CALZADA 15 dias 22/03/23 07/04/23 9
EXISTENTE
11 - EXCAVACIONES ESTRUCT. VARIAS EN 45 dias 07/04/23 29/05/23 6FC-50%
MATERIAL COMUN EN SECO, NO
INCLUYE TRANSPORTE A SITIO DE
DISPOSICION.
12 -y 2. PAVIMENTOS 90 dias 29/05/23 06/09/23
13 - SUB-BASE GRANULAR CLASE C 60 dias 29/05/23 03/08/23 11
14 - PAVIMENTO DE CONCRETO 60 dias 30/06/23 06/09/23 13FC-50%
HIDRAULICO - NT2
15 - 3. ACEROS 90 dias 29/05/23 06/09/23
16 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa 90 dias 29/05/23 06/09/23 11 m—)
17 - 4. CONCRETOS 105 dias 18/07/23 13/11/23 T 1
Tarea [ Resumen inactivo I ! Tareas externas
Division sievsrcooooo Tarea manual P Hito externo ©
Hito L4 solo duracion WU Fecha limite L4
Proyecto: Proyectol .
Fecha: 11/11/22 Resumen "1 Informe de resumen manual s Tareas criticas o
Resumen del proyecto r T Resumen manual p=—======1 Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso R
Hito inactivo solo fin | Progreso manual -_—
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{d Modo Nombre de tarea Duracion  |Comienzo Fin Predecesoras
de Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023
O |torea D El M | | M | o | 31 al.s ol Nl B
18 - CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - 60 dias 06/09/23 13/11/23 16
MEZCLA IN SITU
19 -y CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) 60 dias 03/08/23 10/10/23 18CC-50%
20 - CUNETA DE CONCRETO VACIADAIN 60 dias 18/07/23 22/09/23 14CC+25% — )
SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE
21 - 5. TUBERIAS 40 dias 29/05/23 12/07/23 [
22 -y SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 40 dias 29/05/23 12/07/23 11 h £
COLOCACION DE TUBERIA PVC 36"
23 - 6. FILTRO 90 dias 25/04/23 03/08/23 e |
24 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 dias 25/04/23 14/06/23 13CC-50% P
GEOTEXTIL NT2500
25 - SUMINISTRO E INSTALCION DE 45 dias 14/06/23 03/08/23 24
MATERIAL GRANULAR DRENANTE,
INCLUYE TRANSPORTE
26 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 dias 14/06/23 03/08/23 24
TUBERIA DE DRENAIE 4"
27 - 7. TALUDES REFORZADOS 92 dias 28/04/23 09/08/23 r 1
28 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 dias 29/05/23 30/06/23 11 — B
GEOTEXTIL T2400 PARA REFUERZO DE
TERRAPLEN
29 - CONFORMACION DE TALUDES 15 dias 28/04/23 15/05/23 28CC-90%
) EXISTENTES
30 - RELLENO PARA MUROS DE TIERRA 20 dias 30/06/23 24/07/23 28 Yo
ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON W
GEOSINTETICOS
31 - PROTECCION DE TALUDES CON 15 dias 24/07/23 09/08/23 30 [v i
BLOQUES DE CESPED
Tarea e Resumen inactivo I ! Tareas externas
Division sesscconooa Tarea manual [ 1 Hito externo 4
Hito ® solo duracion i © Fecha limite 4
Proyecto: Proyectol -
Fecha: 11/11/22 Resumen "1 Informe de resumen manual sesss——— Tareas criticas
Resumen del proyecto r 1 Resumen manual p=—=======1Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso e —
Hito inactivo solo fin .| Progreso manual e —
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Modo Nombre de tarea Duracién  |Comienzo Fin Predecesoras
de Semestre 1, 2023 ‘ ‘ Semestre 2, 2023
O lorea D Flmlalwmly |l vl alslolnlop
- DREN HORIZONTAL DE LONGITUD 30 dias 30/06/23 03/08/23 30ccC
MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS
- 8. TRANSPORTE 220dias  14/03/23 15/11/23 [
- TRANSPORTE DE MATERIALES 220 dias 14/03/23 15/11/23 6CC
PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE
LA EXPLANACION, CANALES Y
PRESTAMOS PARA DISTANCIAS
- 9. SENALIZACION 62,5dias  06/09/23 15/11/23 !
[} SENAL VERTICAL DE TRANSITOTIPO 30 dias 06/09/23 10/10/23 14
SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA
CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
- LINEA DE DEMARCACION CON 7 dias 10/10/23 18/10/23 36 ]
PINTURA EN FRIO
e fin 0 dias 15/11/23 15/11/23 3 $15/11
Tarea [ Resumen inactivo I I Tareas externas
Division siereseenoneons Tarea manual Pl Hito externo ®
Hito L4 solo duracion B Fecha limite ¥
Proyecto: Proyectol e
Fecha: 11/11/22 Resumen "1 Informe de resumen manual sssssss— Tareas criticas (N
Resumen del proyecto "1 Resumen manual p=——====="1 Division critica TSI
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso A ——
Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual —
Pagina 3
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15. INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Indicador del . Unidad de
especifico HieeliEe Producto Eantidad Medida
1. Estudios de E_stug oSy
] L disenos P
Preinversion para : 12 | Nimero
. . realizados red
la red vial regional | . .
Mejorar el vial secundaria
estad9 delas |2. \_/|a terciaria Vla_ter0|ar|a 5.3 | Kilémetros
vias mejorada mejorada
3. Sitio critico de | Sitio critico de
la red terciaria la red terciaria 8 | Numero
estabilizado estabilizado
16. CADENA DE VALOR

Nombre del Proyecto Mejoramiento y estabilizacién de puntos criticos via Salento - Toche, Municipio de Salento, Departamento de Quindio
Cédigo del Proyecto BPIN 20220214000038
las di de ilidad terrestre para la acion que transita la via entre el fin del casco urbano y la vereda Camino Nacional, Municipio de
Otisthen Qonerat Provect Sal'ento. Departamento de Quindio 7 et g P o e
{bjetivo sapacifico Indicador del Unidad de . Costo Total
Producto Medida Producto Cantidad Medida Actividad Al
:'E-smd'qf o Nimero de E:it;?&y . Costos de estudios y disefios 253.107.050,00
para la red vial estydlos gie realizados red 12 Nimero
|regional preinversién | ja) secundaria Total Producto 1 253.107.050,00
Realizar Prelimi 78.257.446,15
Construir pavimentos (Sitios Criticos) 1.041.287.350,02
Realizar instalacién de acero 154.590.719,93
Realizar porte 445.585.747 14
Realizar sefializacion 39.371.566,99
p Plan de o de tra PMT 317.667.191,80
- ) ' Plan de Ad: 6n de Guia Ambi
ie\’/;?al;;uana K‘:Ilgz'lggs a,d,: V:?w!’e;’c;lil‘a 530 Kilémetros |p ArGA v 372.240.032,50
Realizar C; ion vial 7.026.246.00
Mejorar el estado de las vias Realizar interventoria de obra 636.069.280,00
Costos de Gerencia 455.532.000,00
Presupuesto Contingente 272.046.114,95
Costos de Fiducia 126.000.000,00
Gi J imi Fi ieros GMF 20.640.596,26
Total Producto 2 3.966.314.291,74
|Realizar acti Preli 8.996.762.72
3. Sitio critico Real!zar ?r\slalat)fbn de concretos 367.162.386 .46
y Aata o Namers de Sitio ultiop do ) Realfzar fnslalaqén de acero 249.966.604 48
terciaria sitios criticos lared terciaria 8 Nimero Realgar fnstalactén de tuberias 56.369.634,31
estabilizado estabilizado Real?zar de filtros 138.581.899,51
Realizar reforzamiento taludes 140.291.031,79
Total Producto 3 961.368.319,27
Total Proyecto 5.180.789.661,01
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ANALISIS DE RIESGOS DE LA ALTERNATIVA

Tipo de riesgo Descripcion del riesgo P:oil:na’l:;l(l:c::d Medidas de mitigacién

17.

De mercado

Asociados a
fendmenos de origen

natural: atmosféricos,

hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Administrativos

Asociados a
fenémenos de origen
humano no
intencionales:
aglomeracion de
publico

Variacion de los precios de los
materiales y/o insumos por
imprevistos

Escasez de materiales e
insumos para la ejecucién del
proyecto.

Modificaciones en la
normatividad técnica.

Alteraciones del orden publico

Pl'oblblldad

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:

2. Improbable

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:

1. Raro
Impacto: 2.
Menor

Probabllidad:

3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

Una alta variacién en precios de
materiales o insumos, puede modificar

los fiujos de caja del proyecto

Atraso en [a ejecucion del proyecto.

Retraso en la entrega de las
actividades, debido a los ajustes a
realizar conforme a la nueva
normatividad.

Dificultad para la llegada de personal,
materiales y equipo, que lleven a
atrasos en la ejecucion de actividades.

Establecer un plan de compras que
permita adquirir los materiales,
insumos y equipo requeridos,
conforme a las proyecciones
econdmicas vigentes

Que quede estipulado en el contrato
de obra que el contratista tenga la
disponibilidad de adquirir materiales
e insumos en empresas y canteras
de varios sectores aledafios

Verificar permanentemente la
aplicacién de la normatividad
vigente.

Se realizara un ajuste en la
programacién de obra, para
disminuir fa probabilidad de retraso
en la entrega final.

Péagina 2 de 48



