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1. ANTECEDENTES 
 

 Son graves las dificultades y afectaciones que padecen los habitantes de la zona de “Valle Dorado” en Yotoco, Valle 

del Cauca, debido al estado de la vía de acceso al sitio.  

 

 La vía requiere mejoramiento para posibilitar el fácil desplazamiento entre el sector la Mejorana, alto el Chinche y 

la vereda Cordobitas. 

 

 El Municipio de Yotoco, hace parte de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), que hoy requieren más 

desarrollo y progreso en el país, bajo la consideración de variables que reflejan el grado de incidencia del conflicto 

y el grado de vulnerabilidad de los municipios ante este fenómeno. 

 

 El un alto grado de deterioro de vía se evidencia en las deficiencias del afirmado (pérdida de grava, ondulaciones, 

ahuellamiento, surcos de erosión, cabezas duras), y además no posee señalización.  

 

 La maleza, las lluvias, la falta de mantenimiento están afectando las obras de drenaje y el entorno de la vía.  

 

 Estas condiciones de la vía afectan directamente la prestación de los diferentes servicios como: atención de 

emergencias, transporte de pasajeros, comercialización de productos agropecuarios, transporte de alimentos, 

educación, seguridad, entre otros. 

 

 En la zona hay en total aproximadamente 4400 m de vías en mal estado. 

 

 Se estima que el mejoramiento de esa vía beneficiará directa e indirectamente a aproximadamente 11.500 

personas. 

 

 El Gobierno Nacional sancionó la Ley 1819 de 2016, en la cual incorporó en el acápite No. XI “Incentivos tributarios 

para cerrar las brechas de desigualdad socio económicas en las zonas más afectadas por el conflicto armado 

“ZOMAC”, a través del mecanismo de obras por impuestos, como un modo de extinguir las obligaciones tributarias 

del impuesto sobre la renta y complementarios”. 

 

 Los proyectos de trascendencia social susceptibles de financiar en las ZOMAC por obras por impuestos son los 

relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública y 

construcción o reparación de infraestructura vial, según el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y aquellos otros que 

llegue a definirse por el legislador o el gobierno nacional en el ámbito de sus competencias. 

 

 El Decreto 1915 de 2017, establece en su artículo 1.6.5.3.4.2 que el contribuyente, deberá celebrar un contrato de 

fiducia (constitución de un FIDEICOMISO) y depositar el monto total del valor de los impuestos con destino exclusivo 

a la ejecución del proyecto, dentro de los términos establecidos en el decreto anual que fija los lugares y plazos 

para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la 

fuente. 

 

 El referido artículo 1.6.5.3.4.2 del Decreto 1915, establece la naturaleza del contrato de fiducia como mercantil 

irrevocable y determina las partes contractuales, la definición de rendimientos financieros, saldos no ejecutados, los 

contratos a celebrar por parte del fideicomiso y el cronograma general del proyecto. 

 

 De igual forma el citado Decreto 1915 de 2017, establece en su artículo 1.6.5.3.4.6 que el contribuyente, en este 

caso EL FIDEICOMISO, serán responsables de la celebración de los contratos que sean necesarios para la 

preparación, planeación y ejecución del proyecto, de acuerdo con la legislación privada y a través de licitación 

privada abierta. Dentro de los contratos a celebrar se encuentran el de Gerencia del Proyecto y contratación de la 

interventoría, conforme a los requisitos mínimos exigidos por la entidad nacional competente según lo previsto  en 
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el artículo 1.6.5.3.4.8 del Decreto en mención. 

 

 Se ha constituido un FIDEICOMISO con la finalidad de ejecutar el Proyecto “MEJORAMIENTO VIA 

TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS 

CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA” identificado con el código BPIN 

20181719000317, con un valor total de $7.994.974.438. 
 

 Mediante Resolución No. 000200 de fecha 7 de mayo de 2020, el Subdirector de Calificación y Financiamiento de 

la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio — ART, en el que 

se aprobó la vinculación del impuesto sobre la renta y complementarios a LOS FIDEICOMITENTES, al Proyecto de 

Inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC, denominado “MEJORAMIENTO VIA 

TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO 

DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA” identificado con el código BPIN 20181719000317, con un valor 

total de $7.994.974.438. 
 

 De acuerdo con los citados antecedentes y en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1915 de 

2017LOS FIDEICOMITENTES, constituyeron en Fiduciaria Corficolombiana S.A. el FIDEICOMISO OXI YOTOCO I 

para la administración de los recursos que permitirá el cumplimiento de la obligación de pago “Obras por Impuestos” 

en relación con el proyecto “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL 

CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA, identificado con 

el código BPIN 20181719000317, con un valor total de $7.994.974.438. 

 
2. CONVOCATORIA A EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN PROCESOS DE GERENCIA DE OBRAS  

Los proponentes realizarán la gerencia del proyecto “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA 

MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL 

CAUCA”, con el propósito de fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto,  

deberá asumir explícitamente compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir con las leyes y normas de 

Colombia. 

 

3. HORA LEGAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 

Los actos programados dentro del presente proceso se regirán con la Hora Legal de la República de Colombia señalada 

por la División de Meteorología de la Superentendía de Industria y Comercio. 

 
4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente invitación y el contrato que 

forma parte de la misma, el proponente obrará con transparencia y la moralidad que la Constitución Política y la Leyes 

consagran. En caso de que los contribuyentes, adviertan hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente, 

durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva 

propuesta. 

 

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán 

dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad a las reglas previstas para el efecto en la Ley y en el respectivo 

contrato. 

 
5. INFORMACIÓN GENERAL 

 

EL FIDEICOMISO OXI YOTOCO I cuyo vocero y administrador es la Fiduciaria Corficolombiana S.A., está interesado en 

recibir propuestas para contratar: 
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5.1. OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL: GERENCIA DE PROYECTO “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE 

DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL 

CAUCA” A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS, conforme  a  las  reglas y 

parámetros establecidos en el presente pliego de condiciones. 

 

5.2. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL 

CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA” 

 

5.3. ALCANCE DEL OBJETO: Se requiere el mejoramiento para posibilitar el fácil desplazamiento entre el sector la 

Mejorana, alto el Chinche y la vereda Cordobitas, en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca.  

 

5.4. SEDE PARA LA LICITACIÓN: Para efectos de la presente licitación privada abierta, EL FIDEICOMISO OXI YOTOCO 

I tiene previsto adelantar la atención administrativa en el siguiente sitio: 

 

Fiduciaria Corficolombiana S.A., ubicada en la calle 10 N° 4-47 piso 20 de Cali. Teléfono 8982200 Dirección electrónica 

gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com  

 

5.5. CONTRATANTE: Fiduciaria Corficolombiana S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO OXI YOTOCO I 

 

5.6. LA FIDUCIARIA: Fiduciaria Corficolombiana S.A. 

 

5.6. EL CONTRATISTA: Es el Gerente del Proyecto 

 

CAPÍTULO 1 
 

El presente Pliego de Condiciones es realizado con el fin de seleccionar la empresa, consorcio o unión temporal, que llevará 

a cabo la Gerencia del Proyecto del Proyecto de  “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA 

AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”, la cual 

será realizada bajo la modalidad de obras por impuestos. 

 

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para realizar la: GERENCIA DEL PROYECTO PARA LA “MEJORAMIENTO 

VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL 

DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA” 

 

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

1. Proveer toda la información, siempre y cuando ésta sea requerida por el contratista constructor del proyecto de 

construcción. 

2. Presentar los avances semanales, mensuales, parciales y finales a los contratantes, según sean solicitados 

por EL CONTRATANTE. 

3. Realizar y presentar los documentos relacionados con el avance del proyecto al CONTRATANTE. 

4. Velar por el pago de todos los impuestos del proyecto. 

5. Deberá realizar una bitácora de su gestión. 

6. Deberá trabajar coordinadamente con LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del Fideicomiso, 

constructor, interventoría y demás actores del proyecto, de tal manera que garanticen la realización de todo 

el proyecto a satisfacción. 

7. Resguardar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y calidad del proyecto, realizando todas las 

gestiones que sean necesarias para tal fin. 
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8. Estudiar las modificaciones propuestas por cualquiera de los actores del proyecto. Además, deberá sugerir 

modificaciones en caso de que sea necesario o representen un beneficio para el proyecto. En caso de 

realizar alguna modificación, y si esta afecta directamente el cronograma, presupuesto, o especificaciones 

técnicas, deberá ser modificado previa autorización por escrito por parte del CONTRATANTE. 

9. En caso de observar un incumplimiento a las obligaciones del contrato de construcción, deberá dirigirse a 

la entidad o al personal encargado, para que éste se encargue del cumplimiento de las mismas y deberá 

notificarle inmediatamente al CONTRATANTE por escrito. 

10. Deberá tener en cuenta que el cumplimiento del objeto del Proyecto está bajo su responsabilidad. 

11. El contratista debe cumplir con las especificaciones descritas en el contrato. 

12. Recomendar al CONTRATANTE, cuando se requiera, la celebración de un contrato adicional, u otros, teniendo 

en cuenta las razones que justifiquen tal situación. 

13. Informar al CONTRATANTE cualquier eventualidad relacionada con el proyecto 

14. Informar al CONTRATANTE los incumplimientos de cualquiera de los contratistas del proyecto. 

15. Elaborar informes mensuales sobre el avance en la ejecución contractual y el informe final con los resultados 

de la ejecución. 

16. Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidación definitiva del contrato.  

17. Informar al CONTRATANTE o su delegado acerca de dificultades para continuar con el ejercicio del 

proyecto y consignar en el acta respectiva, el avance de ejecución del contrato tanto físico como financiero. 

18. Entregar a LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO OXI YOTOCO I, el acta de inicio 

del PROYECTO y cumplir con las obligaciones de liquidación, retención, presentación y giros de los impuestos, 

tasas y retenciones, cuando le sea solicitado por la Fiduciaria. 

19. Entregar a LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO OXI YOTOCO I las instrucciones 

de giro, previamente aprobadas por el INTERVENTOR y el tercero designado por el CONSEJO DE 

CONTRIBUYENTES. 

20. Instruir a LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO OXI YOTOCO I, en todos los 

eventos en que ésta se lo solicite por escrito, de acuerdo al CONTRATO DE FIDUCIA mediante el cual fue 

constituido el FIDEICOMISO OXI YOTOCO I. 

21. Reconoce y acepta en todo su contenido el CONTRATO DE FIDUCIA mediante el cual fue constituido el 

FIDEICOMISO OXI YOTOCO I. 

22. Realizar el trámite de invitación, elaboración de términos de referencia, preparación de informes de evaluación, 

gestión, y demás actividades que sean necesarias para la contratación del CONSTRUCTOR DEL PROYECTO. 

23. Celebrar el contrato de construcción con el CONSTRUCTOR DEL PROYECTO. 

24. Las demás incluidas en el texto del Contrato Anexo a los presentes términos 

 

1.2 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES 

 

El proyecto que corresponde al “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL 

CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”, identificado con el código 

BPIN 20181719000317”, se llevará a cabo bajo el mecanismo legal de obras por impuestos. 

 

El objeto de este proceso es contratar la Gerencia de Proyecto, para que se encargue de coordinar, gestionar, contratar al 

constructor del proyecto y sea el interlocutor del CONTRATANTE en el presente proyecto, siendo responsable de la ejecución 

del mismo en los términos establecidos en la ley 1819 de 2016 y el Decreto 1915 de 2017 y sus modificatorios. Los 

integrantes principales de este proyecto serán LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEOCOMISO OXI 

YOTOCO I la cual manejará los fondos del proyecto, Los Contribuyentes o Fideicomitentes o su delegado, la 

interventoría del Proyecto, un constructor, un representante del estado colombiano definido por la Autoridad Nacional 



Página 6 de 27 

 

__________________________________________________________________________________________ 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA 
MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”  

Competente y las comunidades aledañas a la zona del proyecto. 

 

Las actividades y aspectos a tener en cuenta se pueden observar a continuación:  

 

Documentación de soporte en la Gerencia del Proyecto: 

 Modelo del contrato a suscribir. 

 Pliegos de condiciones. 

 Estudios presentados a la ART y a la Autoridad Nacional Competente para la aprobación del Proyecto 

 Presupuesto aprobado para el Proyecto 

 Diseños y cálculos. 

 Planos y topografía. 

 Actas de campo con observaciones del contratista. 

 Análisis y aprobación de materiales. 

 Especificaciones de herramienta y maquinaria necesaria. 

 Actas de acuerdo, inicio, liquidación y parciales. 

 Sugerencias y reclamos del contratista. 

 Informes de programación y seguimiento de la misma. 

 

La siguiente documentación es importante como soporte para el desarrollo administrativo, económico y financiero de la 

Gerencia del Proyecto: 

 

 Pliego de condiciones: contiene las especificaciones del proceso de contratación, el objeto, características, 

condiciones y especificaciones técnicas, plazo de ejecución, forma de pago, derechos y obligaciones de las 

partes, entre otros. 

 Propuesta: contiene los documentos que acreditan la representación legal, oferta económica, técnica y 

documentación adicional que se exige en los términos de referencia. 

 Garantía Única: respalda el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, los amparos 

cubiertos dependen de lo que se determine en el contrato. 

 

1.3 LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto será realizado en el Municipio de Yotoco en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

Son contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y   proyectos. Por lo tanto, toda vez que el 

objeto del presente contrato, consiste en el proceso para contratar la Gerencia de Proyectos, éste se adecúa a lo 

dispuesto para este tipo de contrato. 

 

1.5 ANTICIPO 

 

El presente proceso de selección tendrá un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%), el cual será entregado quince (15) 

días después de firmado el contrato. 

 

Al momento de la legalización del contrato se debe adjuntar la Póliza de Buen Manejo de Anticipo, que debe amparar el 

cien por ciento (100%) del anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato. 

 

1.6 FORMA DE PAGO 

 

Se pagará por medio de actas mensuales presentadas por el contratista con el soporte de la gestión realizada, copia del 

pago de obligaciones del personal que está trabajando directamente en el proyecto. El valor cancelado será el valor del 
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acta mensual menos el porcentaje del anticipo recibido. Se hará por acta, una retención del cinco por ciento (5%) como 

garantía de la calidad de los servicios prestados. Se hará cualquier otro tipo de retención o deducción que la ley exija. 

Al finalizar el contrato, el CONTRATISTA pasará un acta de liquidación con el informe final del proyecto y la gestión 

realizada, en ésta se pagará la retención del cinco por ciento (5%) al momento de recibir el acta a satisfacción. 

 

Las actas mensuales se pagarán durante los tres (3) días hábiles siguientes, a partir de la fecha en la que se realice la 

radicación en LA FIDUCIARIA. En todo caso, para que esto sea posible, dichas actas deberán estar acompañadas de la 

orden de giro completa, así como de todos los soportes requeridos para cada una de ellas.  

 

Así mismo, para el pago, se deben adjuntar los vistos buenos que determine LA FIDUCIARIA, como vocera y 

administradora del Fideicomiso. 

 

PARÁGRAFO 1.- Considerando que la Gerencia es, de conformidad con el Artículo 1.6.5.3.4.7. del Decreto Único 

Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016, “la responsable de soportar los actos previos que demanda la 

preparación y contratación de los demás terceros, así como la administración de la ejecución y construcción de la 

obra, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas 

Más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP 

y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente”, el valor de los honorarios aquí establecidos 

están determinados por dichas responsabilidades y la ejecución del proyecto dentro de los términos previstos en 

el cronograma aprobado del Proyecto, razón por la cual las eficiencias logradas por un menor tiempo de ejecución, 

no implicarán reducción de los honorarios de la Gerencia. En este caso el saldo no facturado hasta la terminación 

del proyecto se pagará conjuntamente con la rete garantía que se podrá generar una ve el Proyecto sea recibido 

por la Autoridad Nacional Competente.   

 

PARÁGRAFO 2.- Por la misma razón si el Proyecto se desarrolla en un mayor tiempo al establecido al cronograma, 

los honorarios de la Gerencia tampoco se ajustarán y esta deberá ejecutar el presente contrato con el valor aquí 

establecido. En este caso pagada la última factura de las catorce (14) programadas, el CONTRATISTA deberá 

continuar ejecutando sus obligaciones bajo este contrato hasta la terminación total del PROYECTO sin que pueda 

generar factura adicional alguna, salvo la correspondiente al saldo de la rete garantía que se podrá generar una ve 

el Proyecto sea recibido por la Autoridad Nacional Competente.   

 

 

1.7 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

 

La duración del presente contrato tendrá una duración igual al tiempo que durará la obra de “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA 

QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. 

YOTOCO, VALLE DEL CAUCA” más dos (2) meses, así: 

 

Tiempo de construcción: ONCE (11) meses.  

Tiempo total Gerencia de Proyecto: CATORCE (14) meses. 

 

Nota: Todas las ofertas deben presentarse con la duración definida como tiempo total Gerencia de Proyecto, es decir, de catorce (14) 

meses 

 

1.8 COMUNICACIONES 

 

Las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán hacerse dentro de los tres (3) días hábiles después de haber sido 

publicado el pliego de condiciones en la página Web de Fiduciaria Corficolombiana, por medio de correo electrónico a las 

siguientes direcciones: gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com , Jenny.Arce@fiduciariacorficolombiana.com  

Debe incluirse una copia a direccion@proxi.com.co 

 

mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com
mailto:Jenny.Arce@fiduciariacorficolombiana.com
mailto:direccion@proxi.com.co


Página 8 de 27 

 

__________________________________________________________________________________________ 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA 
MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”  

Las respuestas serán suministradas por ADENDOS que harán parte integral del presente pliego de condiciones y 

publicarán en la página web de Fiduciaria Corficolombiana. 

 

1.9 CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El presente proceso de selección de contratación se cerrará en la fecha, lugar y hora determinada a continuación. 

Fecha: 22 de julio de 2020 

Hora:  10:00 a.m. 

Lugar:  Oficinas Fiduciaria Corficolombiana Cali. Calle 10 N° 4-47 piso 20. 

 

El plazo máximo es el estipulado, la oferta que se entregue después de la hora señalada o en otro domicilio o 

dependencia se entenderá como rechazada. 

 

1.10 INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

EL CONTRATANTE en virtud de sus capacidades legales y con los respectivos formatos de confidencialidad entregará al 

contratista los diseños para la “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL 

CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA” 

 

CAPITULO 2 
 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 

 

Para efecto de la presente licitación los requisitos que se denominen habilitantes se consideran de obligatorio 

cumplimiento. Las ofertas que no presenten la totalidad de estos requisitos, no serán tenidas en cuenta en el proceso de 

selección. 

 

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O CONTRADICTORIA: LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del 

FIDEICOMISO OXI YOTOCO I, se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 

Proponente, pudiendo acudir para ello a    los OFERENTES para solicitar aclaración o subsanación de ellos. 

 

En caso de que el proponente aporte información INCOMPLETA, NO VERAZ O CONTRADICTORIA el CONTRATANTE podrá 

solicitar aclaración de ésta y estará en completa potestad de rechazarla de considerarlo necesario, al no haber sido 

presentada en los términos inicialmente pactados. 

 

2.1.1. DOCUMENTACION JURIDICA 

 

La participación en el presente proceso de contratación es para PERSONAS JURIDICAS, CONSORCIOS o UNIONES 

TEMPORALES, además se debe garantizar que el objeto social de la empresa esté en concordancia con el objeto del 

contrato a celebrarse, que no se encuentre en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para 

celebrar o ejecutar el contrato y que además cumplan con todas las leyes colombianas y los requisitos establecidos 

en el presente pliego de condiciones. 

 

Nota: En el caso de CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, al menos uno de los socios, debe ser Persona Jurídica 

 

Todos los Proponentes deben: 

(i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta. 

(ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

(iii) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y en las 

leyes de Colombia que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

(iv) No estar incursos en alguna causa de disolución o liquidación. 
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(v) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de cierre del presente proceso 

de selección, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

(vi) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad. Dicha afirmación se entenderá 

prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos 

solicitados. 

(vii) Antes de suscribir el contrato deberá diligenciar y entregar los formatos de vinculación, con sus respectivos anexos 

requeridos por la   FIDUCIRIA con el fin de realizar el proceso de conocimiento del cliente y SARLAFT; a partir de 

los cuales, LA FIDUCIARIA, como vocera y administradora del FIDIECOMISO OXI YOTOCO I se reserva el 

derecho de no vincularlo como cliente y podrá, decidir contratar al proponente habilitado con el segundo mejor 

puntaje. 

 

2.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se deberá adjuntar la carta de presentación de acuerdo al ANEXO I, la cual debe ir firmada por el representante 

legal de la sociedad o Unión Temporal o Consorcio. En caso de que este no sea ingeniero civil o de transporte y 

vías, deberá ir firmada también por un ingeniero civil o  de transporte y vías que abone la propuesta. 

 

En caso de que el representante legal necesite autorización de los socios o junta directiva para presentarse en este 

tipo de procesos y para la ejecución del presente contrato de ser seleccionados, deberá adjuntar un documento 

donde conste la autorización expresa de la junta directiva o socios y que otorgue al representante legal poder 

amplio y suficiente firmar, presentarse y de ser favorecida la empresa ejecutar el contrato. 

 

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

 

La Persona Jurídica ya sea como oferente única o miembro de un Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar su 

existencia y representación legal con el correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara 

de Comercio, en ésta se verificará: 

 

 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a cuarenta y cinco (45) días 

calendario anterior a la fecha de cierre del proceso. 

 

 Que el Objeto Social, incluya actividades relacionadas al proyecto del presente proceso. 

 

 La existencia de la persona jurídica no debe ser inferior a tres (3) años contados hasta la fecha de cierre del 

plazo del presente proceso. 

 

2.1.4. ABONO DE LA PROPUESTA 

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona 

jurídica y en virtud de ello su representante legal, que suscriba la carta de presentación de oferta, Anexo 1, en la que 

manifiesta su interés en participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o 

Ingeniero de Transportes y Vías, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado 

de vigencia de matrícula  profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías 

de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. 

 

Si el representante legal del proponente quien suscribe la carta de presentación de oferta, no es un profesional de las 

áreas requeridas, deberá presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías, 

debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y 

certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-

COPNIA, o por la entidad correspondiente según la profesión. 
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2.1.5. ESPECIFICACIÓN SEGÚN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 

 

Las personas jurídicas interesadas en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritas en el REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES - RUP, salvo las respectivas excepciones legales. 

 

Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, copia del RUP expedido con una antelación no 

mayor a los cuarenta y cinco (45) días calendario al cierre del proceso.              

 

(Este documento no es habilitante) 

 

2.1.6. PÓLIZAS Y GARANTÍAS SERIEDAD DE LA OFERTA: 

 

La propuesta deberá adjuntar la póliza de seriedad de la oferta, cuyo beneficiario debe ser Fiduciaria Corficolombiana 

S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO OXI YOTOCO I, por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 

de la oferta con una vigencia de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del cierre del presente proceso 

licitatorio. 

 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes 

eventos: 

1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para 

suscribir el contrato es prorrogado por el CONTRATANTE, siempre que tal prórroga sea inferior a CUATRO (4) meses. 

2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3 La no suscripción del contrato por parte del oferente en el caso de adjudicarle el contrato. 

4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

2.1.7. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

El proponente deberá presentar una certificación mediante la cual certifique estar al día en el pago de los aportes a la 

seguridad social, expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal. En caso de no estar obligado a tener Revisor 

Fiscal deberá ser firmada por el Contador de la Sociedad. En el caso de Unión Temporal o Consorcio deberá ser 

entregada certificación por cada uno de sus miembros. 

 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago 

de los aportes de ley correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses y que no presenta ningún tipo de mora 

con relación al pago de sus empleados. 

 

2.1.8. REVISOR FISCAL (Si aplica) 

 

Se deberá adjuntar copia de la Tarjeta Profesional que lo acredite como contador al Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no mayor cuarenta y cinco 

(45) días del cierre del presente proceso licitatorio. 

 

2.1.9. CONTADOR PÚBLICO 

 

Se deberá adjuntar copia de la Tarjeta Profesional que lo acredite como contador y certificado   de   antecedentes   

disciplinarios   expedido   por   la   Junta   Central   de Contadores con una vigencia no mayor cuarenta y cinco (45) días 

del cierre del presente proceso licitatorio. 

 

2.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 



Página 11 de 27 

 

__________________________________________________________________________________________ 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA 
MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”  

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún proponente, podrán estar registrados 

en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección. Dicho certificado deberá ser acreditado por el oferente en su propuesta.  

 

2.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

El representante legal no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Artículo 

174 de la Ley 734 de 2002. 

En caso de que en el certificado conste que el proponente, presenta antecedentes disciplinarios vigentes, que 

impliquen inhabilidad para contratar, no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación. 

 

2.1.12. ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTES 

 

Ningún proponente, ni los representantes legales, podrán presentar Antecedentes Judiciales vigentes. 

 

2.1.13. CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

Se deberá aportar el documento de identificación correspondiente a la cedula de ciudadanía del representante 

legal, o pasaporte con VISA colombiana de requerirlo si el representante legal es extranjero. 

 

2.1.14. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

 

Se deberá aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT, éste es el documento expedido por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, donde aparece claramente el NIT del proponente. Con una vigencia no 

superior a un (1) año. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUT no debe ser presentado en la oferta. De 

ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal como el oferente ganador, el RUT deberá ser presentado para la 

legalización del contrato. 

 

2.1.15. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD FINANCIERA 

Para analizar este capítulo se debe adjuntar a la propuesta la siguiente documentación:  

 Estados financieros con sus notas de los últimos tres (3) años. 

 Declaración de renta con la información financiera (balances, estados de pérdidas y resultados) a diciembre 

31 del año 2019 y de los últimos tres (3) años 

 

Nota: El proponente deberá entregar una carta de autorización para el tratamiento de datos, según Anexo No 2, firmada 

por el Representante Legal. 

 

Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se aproximarán por exceso o por 

defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando 

sea inferior a 5 se aproximará por defecto.  

 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores y tomando 

como base la información financiera del año 2019: 

 

Para el cálculo de los indicadores financieros de los consorcios o uniones temporales denominados proponentes 

plurales, se realizará bajo las mismas fórmulas y parámetros, teniendo en cuenta que las variables que componen cada 

indicador, se calcularán realizando una suma aritmética compuesta por la información que cada integrante relacione en 

su información financiera. 

 

a) Capital de trabajo 
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𝐶𝑇  = (𝐴𝐶 − 𝑃𝐶) 

 

Donde 

 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente (En Caso de proponente plural, AC= AC(integrante 1) + AC(integrante 2)) PC = Pasivo corriente 

(En Caso de proponente plural, PC= PC(integrante 1) + PC(integrante 2)) 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente capital de trabajo mayor o igual al veinte por ciento (20%) del valor total 

de la oferta. 

 

b) Liquidez 

 

AC = Activo corriente (En Caso de proponente plural, AC= AC(integrante 1) + AC(integrante 2)) PC = Pasivo corriente 

(En Caso de proponente plural, PC= PC(integrante 1) + PC(integrante 2)) 

 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡𝑒 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una L igual o superior a uno punto cero (1.0). 

 

 

L = 
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c) Índice de endeudamiento 

 

Pasivo Total = Pasivo Total (En Caso de proponente plural, PT= PT(integrante 1) + PT(integrante 2)) Activo Total = Activo 

Total(En Caso de proponente plural, AT= AT integrante 1) + AT(integrante 2)) 

 

 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE menor o igual a cero punto siete (0.70). 

 

d) Razón de Cobertura de Intereses: 

 

Utilidad Operacional = Utilidad Operacional (En Caso de proponente plural, UO= UO(integrante 

1) + UO(integrante 2)) 

 

Gastos de Interés = Gastos de Interés (En Caso de proponente plural, GI= GI(integrante 1) + GI(integrante 2)) 

 

 

 

 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un RCI Mayor o igual a uno (1). 

 

e) Patrimonio 

 

Activo Total = Activo Total (En Caso de proponente plural, AT= AT integrante 1) + AT(integrante 2)) Pasivo Total = Pasivo 

Total (En Caso de proponente plural, PT= PT(integrante 1) + PT(integrante 2)) 

 

 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

Se considerará HÁBIL el proponente cuyo patrimonio sea igual o superior al Diez por ciento (10%) del 

valor total de la propuesta. 

IE = 

RCI = 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos habilitantes establecidos en 

este pliego de condiciones, que son de índole legal y financieros. 

 

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá presentarse en Original con UNA (1) copia. 

 

La propuesta debe ser entregada en la sede de Fiduciaria Corficolombiana S.A., Dirección: Calle 10 N° 4-47 piso 20, 

Santiago de Cali, Valle del Cauca. Teléfono: (2) 8982200  hasta el día 22 de julio de 2020 hasta las de 10:00 a.m., 

de forma física como lo estipula el presente capitulo. 

 

En caso que se presenten diferencias entre el original y la copia, se evaluará la identificada como ORIGINAL. 

 

La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta. Los 

documentos que integran la propuesta deberán ser foliados en números enteros, consecutivos y donde cada hoja 

equivale a un folio. 

 

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al 

pie de la página de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas 

y no serán tenidas en cuenta en la evaluación de la oferta. En todo caso, solo los documentos legibles y claros serán 

tenidos en cuenta por el CONTRATANTE. 

 

La propuesta se conformará de la siguiente manera:  

 

 El proponente deberá presentar los documentos claros y legibles relacionados con el cumplimiento de aspectos 

técnicos, financieros y jurídicos. En caso de que el contratante considere que alguno de estos documentos sea 

subsanable, podrá solicitar al oferente de manera escrita la presentación de éstos. 

 

 La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de 

los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 

documento. 

 

 Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su propuesta, 

el CONTRATANTE no será responsable de los mismos en ningún evento. 

 

 La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada de forma física en el 

lugar, fecha y antes de la hora señalada en el presente pliego de condiciones para ser tenida en cuenta en 

el presente proceso de selección. 
 

 Se darán por no presentadas, todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto, para la 

recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en el presente documento, por lo tanto, no se tendrán en 

cuenta las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias diferentes a la que 

se señala en el presente pliego de condiciones. 
 

 En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma 
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establezca algo que se contradiga en otra parte, el CONTRATANTE podrá solicitar las aclaraciones 

pertinentes. Si de las aclaraciones realizadas, continua la inconsistencia, la propuesta no será tenida en 

cuenta para la evaluación. 
 

 Si el proponente presenta con su propuesta, documentos que han perdido legibilidad o claridad, EL 

CONTRATANTE podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales 

deberán ser allegados por los proponentes dentro del término fijado por el CONTRATANTE.  

 

3.2 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO 

 

Es responsabilidad del El OFERENTE, garantizar la realización de los estudios necesarios en la zona de 

ubicación del proyecto y con base en estos, podrá conocer las particularidades de la zona, condiciones de acceso, 

y demás factores que se encuentran en la zona de trabajo, de tal manera que logre obtener los costos reales. 

Cualquier omisión en prever algún costo en relación a este numeral no podrá ser imputado al CONTRATANTE. 

 

3.3. IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA 

 

La oferta y los documentos vinculados a ella, deberán ser presentados en español. En caso de que se presenten 

documentos en una lengua distinta, estos deberán ser traducidos y autenticados según lo especifique la norma. 

La propuesta económica y demás información suministrada deberá estar en PESOS COLOMBIANOS. 

 

3.4. CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN 

 

EL CONTRATANTE cuenta con el derecho de verificar la legitimidad de los documentos presentados, por lo cual, podrá 

acudir a las Entidades públicas, privadas y/o personas naturales que considere pertinentes, para dicha validación, 

para esto el oferente deberá presentar el Anexo No. 2 firmado por el representante legal. 

 

3.5. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Todos los gastos relacionados con la preparación de la propuesta, serán asumidos por los oferentes. 

 

3.6 CORRESPONDENCIA - COMUNICACIONES 

 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección, podrá ser entregada de 

forma física o enviada por correo certificado a la siguiente dirección: 

Calle 10 N° 4-47 piso 20, Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 

3.7 DOCUMENTOS Y TÍTULOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 

Todo documento obtenido en el exterior, deberá ser traducido al español, bajo las condiciones que exige la ley. 

Además, dichos documentos deberán ser autenticados ante el Ministerio de Educación o ante la entidad pertinente 

según el caso. 

 

3.8 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 

 

En caso de que un integrante del personal haya sido titulado en el exterior, deberá contar con la acreditación del 

COPNIA, la cual es la entidad encargada de vigilar el buen ejercicio de la Ingeniería en Colombia. En caso de que 

no se realice el proceso de acreditación, esto podría finalizar en sanciones legales. 

 

3.9 ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá presentarse en Original con Una (1) copia. 
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3.10 PROPONENTE ÚNICO 

 

En caso que haya un solo proponente y éste cumpla con todo lo exigido en los pliegos de condiciones, este será 

elegido como ganador. 

 

3.11 ACLARACIONES O PREGUNTAS 

 

Los oferentes podrán pedir aclaraciones de los pliegos de condiciones antes de la fecha señalada en el cronograma 

adjunto a estos pliegos. Estas solicitudes las podrán hacer en las siguientes direcciones de correos electrónicos: 

gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com ; Jenny.Arce@fiduciariacorficolombiana.com 

Debe incluirse una copia a direccion@proxi.com.co  

 

El CONTRATANTE dará respuestas a estos correos en forma de ADENDOS y serán publicados en la página Web 

de Fiduciaria Corficolombiana. 

 

3.12 RETIRO DE LA PROPUESTA 

 

Durante el proceso, es permitido el retiro de propuestas, teniendo en cuenta que la solicitud de retiro deberá ser 

realizada por la misma persona que presentó dicha propuesta, antes de la fecha y hora de cierre de la licitación 

establecida en los presentes términos de referencia. 

 

3.13 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 

La propuesta podrá ser rechazada, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando no se aporten documentos establecidos como habilitantes del presente pliego de condiciones. 

2. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido en el presente 

pliego de condiciones. 

3. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 

contratar, según lo dispuesto en las leyes colombianas. 

4. Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en el Capítulo 2 de este pliego de 

condiciones. 

5. Cuando la oferta sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre del 

proceso de selección, o se entregue en un lugar diferente al señalado en el pliego de condiciones. 

6. Por no otorgar la Garantía de Seriedad para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones o la misma se presente en condiciones diferentes a las 

exigidas. 

7. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000). 

8. Cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar alguno de los documentos o de los requisitos y no lo haga 

dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado dentro del término fijado, no esté acorde con las 

exigencias del pliego de condiciones. 

9. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres 

diferentes, la Entidad no tendrá en cuenta las propuestas que incurran en la presente prohibición y éstas serán 

rechazadas. 

10. Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte en la propuesta o dentro del 

término previsto para subsanar, el documento de autorización expresa del órgano social competente. 

11. Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad, contradictorios o 

cuando éstos no puedan ser objeto de subsanación o aclaración. 

12. Cuando el representante legal de la persona jurídica o proponentes plurales, ostente igual condición en una u 

otra firma que también participe en el proceso de selección, en este caso la Entidad no tendrá en cuenta ninguna 

de las propuestas presentadas. 

13. Cuando incurra en la inhabilidad contenida en el artículo 5° de la Ley 1474 de 2011. 

mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com
mailto:direccion@proxi.com.co
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14. Cuando no se incluya la Propuesta Económica para el proceso. 

 

 

CAPITULO 4 
 

4.1 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Fideicomiso, calificará los oferentes que hayan resultado HÁBILES en todos los requisitos habilitantes establecidos 

en el Capítulo 2 del presente pliego de condiciones, y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por cada proponente, 

se conformará un orden descendente de mayor a menor, teniendo en cuenta como criterios de evaluación los 

siguientes ítems: 

 Evaluación de la propuesta técnica con una puntuación máxima de mil (1.000) puntos 

 Evaluación de la propuesta económica con una puntuación máxima de mil (1.000) puntos 

 Puntaje máximo posible: dos mil (2.000) puntos. 

 

Nota: En el caso que algún oferente del presente proceso licitatorio haya participado y sido seleccionado para 

realizar la Interventoría para el proyecto de MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA 

MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE 

DEL CAUCA, que es la misma obra donde se realizará la Gerencia de Proyectos del presente pliego, este oferente 

no se evaluará en el proceso licitatorio para la Gerencia de Proyectos. 

 

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

La propuesta técnica seria evaluada de acuerdo a los criterios presentados a continuación:  

Los tres factores globales que se tendrán en cuenta para la evaluación de ofertas técnicas, conducirán a un puntaje 

máximo de 1000 puntos, distribuidos así: 

 

FACTOR FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE 

1 Experiencia y trayectoria del proponente 400 

2 
Estudios y experiencia de cada uno de los profesionales propuestos 

por el proponente. 
300 

3 
Enfoque, metodología, logística y recursos 

propuestos para la Gerencia de Proyectos. 
300 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 

El desglose de estos factores es el siguiente: 

Nota: En el Factor de Evaluación: “Experiencia y trayectoria del proponente” en el caso de consorcios o uniones 

temporales, la evaluación se hará sumando la información que suministre cada uno de sus integrantes. 

 

EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA DEL PROPONENTE PUNTAJE 

Haber desarrollado en por lo menos diez (10) contratos de obras civiles durante los 

últimos diez (10) años. Para que los contratos sean tenidos en cuenta, deberán tener 

por objeto LA GERENCIA, ADMINISTRACION O INTERVENTORIA o CONSTRUCCIÒN 

PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES O CONSTRUCCION, 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE VI ́AS O SIMILAR. 

300 
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Presentar certificaciones en sistemas de gestión en: seguridad y salud en el trabajo, 

medio ambiente y/o calidad. Expedidas por entidades debidamente acreditadas 

como ICONTEC, Consejo Colombiano de Seguridad, SGS, BUREAU VERITAS, 

entre otras. Nota: Se obtendrá el mayor puntaje posible en este rubro que es de 

cien (100) puntos al presentar al menos una certificación. 

100 

TOTAL, FACTOR 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL 

ESTUDIO 
PUNTAJE 

Director de Gerencia de Proyectos con experiencia específica en dirección de 

proyectos, interventoría o gerencia de proyectos de construcción de mínimo cinco (5) 

años, y experiencia general como profesional de al menos quince (15) años de haber 

recibido su título profesional en ingeniería civil. (Adjuntar documentación para 

certificación el profesional En caso de no cumplir con alguno de estos dos 

requerimientos la puntuación será de cero (0) puntos) 

100 

Director o residente de la Gerencia de Proyectos con experiencia en proyectos de 

infraestructura con conocimiento y participación previa en obras en la zona donde se 

va a construir la vía. 

150 

El director o residente de la Gerencia de Proyectos que acredite estudios de 
postgrado. (Adjuntar documentación para certificación el profesional).  

50 

TOTAL, FACTOR 300 

ENFOQUE, METODOLOGIA, LOGISTICA Y RECURSOS PROPUESTOS PUNTAJE 

Descripción de la metodología de trabajo, incluyendo 

organigrama del personal a utilizar con sus funciones, obligaciones y tiempo de 

dedicación en el proyecto. 

125 

Cronograma detallado con dedicación del personal por actividad (semanas hombre).  125 

Actividades o gestiones adicionales que beneficien el desarrollo del proyecto, 

siempre que no impliquen recursos adicionales ni extensión del plazo de las 

obligaciones del contratante, tales como material audiovisual y divulgativo, 

actividades de socialización con la comunidad, ambientales. En todo caso, estas 

actividades son voluntarias por parte del proponente y no deben ser incluidas en el 

presupuesto ofrecido 

50 

TOTAL, FACTOR 300 
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4.3 EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 

Para la calificación de la propuesta económica, los oferentes deberán adjuntar a la propuesta el ANEXO III, la cual no 

debe superar el valor del presupuesto oficial que es de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($315.486.755 MCTE). En este anexo deberán relacionar el 

personal que destinarán a la ejecución de la Gerencia de Proyectos para dar cumplimiento a lo exigido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Se asignarán mil (1000) puntos a la propuesta económica que oferte el menor valor, y en forma inversamente proporcional a 

las demás propuestas, aplicando la siguiente formula: Adjuntar Anexo 3, Formato Propuesta Económica: 

 

Puntaje Propuesta Económica =  Precio Propuesta Menor Valor x 1000 

Precio Propuesta Evaluada 

 

4.4 CALIFICACION FINAL DE LAS PROPUESTAS 

 

Para la calificación de las propuestas, se ponderarán los puntajes de las ofertas técnicas y económicas presentadas por 

cada una de las firmas que lograron el puntaje mínimo técnico señalado, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Calificación Final = (Puntaje Técnico) x 0.80 + (Puntaje Económico) x 0.20 

 

La ejecución de la consultoría se adjudicará a la firma o consorcio que obtenga la mejor calificación.  

 

4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad escogerá el oferente: 

1. Que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación técnica 

2. Que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación económica. 

3. Si persiste el empate, el CONTRATANTE se realizará sorteo a través de mecanismos de balotas ,mediante 

el cual se procederá a incorporar en la balotara igual número de balotas al número de proponentes 

empatados. El proponente que, saque la balota con el número menor, será quien ocupe el primer puesto 

en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de menor a mayor) hasta obtener el segundo puesto en 

el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de 

elegibilidad se dará por terminado el sorteo 

 

4.6 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La evaluación de las propuestas se realizará dentro del periodo indicado en el cronograma del proceso. Sin embargo, 

el CONTRATANTE tendrá la potestad de cambiar los tiempos de evaluación y selección. 

 

4.7 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DESIERTA 

 

El proceso se declarará desierto, motivado por los siguientes eventos: 

1. Cuando no se presenten propuestas. 

 

2. Cuando ninguna de las ofertas resulte admisible, una vez hayan sido revisados los factores jurídicos, 

técnicos, financieros y de experiencia, previstos en el pliego de condiciones. 

 

3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 

 

4. En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su delegado, no acoja la recomendación del Comité 
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Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 

5. Las demás contempladas en la Ley. 

 

4.8 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán 

acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

fecha en que se produzca la adjudicación; de lo contrario, la Entidad procederá al archivo de las propuestas por un 

período de 30 días hábiles y cumplido este tiempo, procederá con la destrucción de las mismas. 

 

4.9 CRONOGRAMA 

 

Las fechas del presente proceso licitatorio son las siguientes: 

ITEM ACTIVIDAD 
JULIO 

     

1 Contratación Gerente de Proyecto (G.P.) 

1.1. Apertura licitación G.P. (Privada Abierta) 9     

1.2. Plazo para preguntas  14    

1.3. Reunión virtual de aclaración con oferentes  17    

1.4. Recepción de ofertas   22   

1.5. Evaluación y selección de ofertas G.P.    27  

1.6. Legalización G.P.    30  

1.7. Acta de inicio contrato G.P     

 

 

CAPITULO 5 
 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

5.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Una vez el Oferente favorecido haya sido notificado en forma escrita por la adjudicación del contrato, tendrá cinco 

(5) días hábiles para cumplir con los siguientes requisitos a fin de realizar el perfeccionamiento del contrato. 

 RUT del oferente seleccionado. 

 NIT del proponente seleccionado. 

 Pólizas descritas en el capítulo de POLIZAS Y GARANTIAS 

 

Una vez el CONTRATANTE reciba la totalidad de los documentos necesarios para el perfeccionamiento del 

contrato incluidos en este capítulo, así como en la minuta del contrato y en el capítulo de pólizas y garantías, 

tendrá un plazo de 10 días hábiles para la formalización del contrato. 

 

Si el proponente favorecido no adjunta los documentos solicitados en los plazos determinados o se niega a 

firmar el contrato, será sancionado con el valor de la garantía constituida en la póliza de seriedad de la oferta, 

sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos 

por la garantía En este caso el contrato se podrá suscribir con el oferente que siga al seleccionado en orden de 

calificación. 

 

Una vez firmado el contrato, el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para constituir y 

presentar al CONTRATANTE, la póliza única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. En 

caso de no presentarla en el plazo estipulado, el CONTRATISTA incurrirá en causal de multa tal como se 

describe en el presente pliego de condiciones. 
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5.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Dentro de la documentación que se debe adjuntar para el perfeccionamiento del contrato, debe adjuntarse la 

siguiente documentación para que pueda darse por terminado el proceso de legalización del contrato. El 

CONTRATISTA tendrá tres (3) días hábiles para presentar esta información al CONTRATANTE, y el tiempo se 

contará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato. 

1. Plan de inversión del anticipo que será del 20% del valor total de la oferta. 

2. Cronograma de actividades. 

3. Relación de personal que trabajará en el contrato, adjuntando hojas de vida con sus respectivos certificados. 

Esta debe coincidir con los ofrecidos en la licitación, caso contrario deberán solicitar cambio al CONTRATANTE 

por escrito, postulando un profesional con un perfil igual o superior al presentado. 

4. Afiliación a la seguridad social y parafiscales de todo el personal que trabajará en el contrato. 

 

Los documentos presentados en este capítulo estarán sujetos a la revisión y aprobación del CONTRATATANTE o a 

quien el designe para tal labor. 

 

En el Acta de Inicio se dejará constancia que el CONTRATISTA realizó la entrega total y completa de la 

documentación y que ésta fue revisada y aprobada por el CONTRATANTE, sin que esto elimine la total 

responsabilidad que tiene el CONTRATISTA de tener todos estos documentos vigentes y canceladas todas las 

obligaciones que tiene con sus empleados. 

 

5.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO. 

 

1. Cumplimiento de las obligaciones del contrato: Esta póliza cubre al CONTRATANTE de los perjuicios 

derivados de los siguientes puntos: 

 

 Incumplimiento total o parcial del contrato cuando éste es imputable al CONTRATISTA. 

 Defectos o cumplimiento tardío del contrato, cuando estos son imputables al CONTRATISTA. 

 Daños atribuibles al contratista por malas prácticas de éste. 

 

Este amparo por cumplimiento de las obligaciones del contrato, será ́ por valor igual al VEINTE PORCIENTO 

(20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual o superior al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 

2. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: 

 

Pagará al CONTRATISTA por todos los perjuicios que se ocasionen debido al incumpliendo por parte del 

CONTRATANTE de sus obligaciones laborales. Esta póliza tendrá un valor igual al VEINTE PORCIENTO (20%) 

del valor del contrato con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

 

3. Calidad del Servicio: 

 

Se cancelará al CONTRATANTE este amparo, por los perjuicios derivados de la mala calidad del servicio 

prestado. El valor de esta póliza será ́ igual al VEINTE PORCIENTO (20%) del valor total del contrato con una 

vigencia mínima de cuatro (4) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo a satisfacción de la 

obra por parte de la autoridad nacional competente. 

 

4. Responsabilidad civil extracontractual: 

 

Esta póliza se expedirá bajo los criterios que exige la ley colombiana por un valor igual al DIEZ PORCIENTO 
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(10%) del valor del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato. 

 

Las pólizas antes citadas, deberán ser expedidas por compañías aseguradoras o sociedades de prestación de 

servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y deberá acreditarse el pago de la 

prima con la certificación de dicha compañía aseguradora. 

 

5.4 PLAZOS Y RESTABLECIMIENTO DE LAS PÓLIZAS 

 

En los casos donde las pólizas se hayan visto reducidas por reclamaciones del CONTRATANTE y/o terceros 

afectados, el CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la póliza afectada en los montos descritos en el presente 

capítulo. 

 

En la eventualidad que el contrato aumente su valor o se prorrogue en tiempo, es obligación del CONTRATISTA 

ampliar el valor de la póliza, al nuevo precio que fije el contrato, al igual que ampliar su vigencia en los casos donde 

la fecha de terminación haya sido ampliada, estas nuevas pólizas deben ser entregadas al CONTRATANTE. 

 

En el caso que el CONTRATISTA no actualice la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles al cambio, el 

CONTRATANTE ampliará las garantías que serán descontadas del acta siguiente o de la retención de garantía, que 

se liquidará en el momento que se termine el contrato. En este caso, si el CONTRATISTA no realiza la actualización 

de las pólizas en el plazo de cinco (5) días hábiles, incurrirá en causal de multa. 

 

5.5 CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

 

Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado por 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

5.6 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS 

 

Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al régimen 

contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales), en forma 

previa al inicio de los trabajos. 

 

La afiliación del personal deberá ́ hacerse a nombre del Contratista como empleador y con base en los sueldos 

presentados en su propuesta, es decir, no se admitirán afiliaciones del personal asignado al proyecto como 

trabajadores independientes, ni contratados por medio de Cooperativas ni Precooperativas de Trabajo 

Asociado, de conformidad con los artículos 17 y 19 del Decreto 4588 de 2006. 

 

Las afiliaciones a la ARL deberán corresponder a las actividades reales que desempeñará todo el personal a 

cargo, de acuerdo con la clasificación de las Administradoras de Riesgos Laborales. Por lo tanto, para el 

personal que deberá ́ permanecer en el sitio del proyecto, no se aceptaran afiliaciones correspondientes a 

labores de oficina. 

 

El Contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para 

cada una de las personas vinculadas al proyecto durante la ejecución del contrato. 

 

El incumplimiento del pago de esta obligación por parte del CONTRATISTA será causal de incumplimiento del 

contrato por parte de EL, y se aplicarán las multas establecidas para este caso. 

 

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

 

EL CONTRATISTA libera al FIDEICOMISO de cualquier tipo de relación laboral, contractual o extracontractual 

con él o con el personal que para la ejecución del objeto del contrato emplee, o subcontrate 
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5.7 PAGOS 

 

Los pagos se harán por medio de actas mensuales que el CONTRATISTA realizará con su respectiva factura para 

revisión, aprobación y pago de las mismas. 

 

El CONTRATANTE tendrá un plazo de tres (3) días hábiles al recibo y aprobación de las actas por parte del Gerente 

e interventor. El plazo para el pago, tendrá como fechas iniciales el momento en el cual fueron aprobadas las actas 

por parte del CONTRATANTE; junto con los vistos buenos que determine la FIDUCIARIA para el pago. 

 

5.8 CESION DEL CONTRATO 

 

Una vez adjudicado el contrato el CONTRATISTA no podrá ceder el contrato. 

 

5.9 ADICIONES Y PRORROGAS AL CONTRATO 

 

Cuando se requiera una adición en valor o una prórroga en el plazo del contrato, el CONTRATISTA deberá ́ realizar 

la solicitud con una antelación no menor a DIEZ (10) días hábiles al CONTRATANTE. 

 

Toda adición, prorroga o modificación al contrato, exige sustentación por parte del CONTRATISTA, para que sea 

analizada por el CONTRATANTE y de ser aprobada, deberán cumplirse los requisitos de legalización que apliquen 

según el caso (extensión de las garantías, pago de impuestos adicionales, entre otros).  

 

No existe obligatoriedad para el CONTRATANTE de aprobarlas ni de justificar su negativa 

 

5.10 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá ́, de común acuerdo entre las partes, suspender 

temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para 

efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 

 

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por 

circunstancias no imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, que impidan totalmente el trabajo u obliguen 

a disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no 

imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, u otros similares. 

 

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ́ ser demostrada por el CONTRATISTA y en tal evento tendrá́ 

derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación 

de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato.  

 

Cuando se concluya por parte de la Entidad que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente comprobados, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ́ ante ellos, y se 

haya hecho constar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, se dará 

la constancia de tal situación, mediante actas suscritas por el CONTRATISTA y el CONTRATANTE. 

 

5.11 LIQUIDACION DEL CONTRATO 

 

El CONTRATANTE procederá con el contratista a la LIQUIDACIÓN BILATERAL del contrato que se derive del 

presente proceso durante los TRES (3) meses siguientes a su terminación, o en su defecto, a la LIQUIDACIÓN 

UNILATERAL en UN (1) meses siguientes a la terminación del plazo para la liquidación bilateral. 

 

Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de las garantías, si es el caso, con el fin de avalar las 
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obligaciones que esta deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

 

Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato, o las partes no llegaren a ningún 

acuerdo, el CONTRATISTA procederá ́ a su liquidación. 

 

5.12 MULTAS 

 

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multas: 

 

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, en 

constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, en 

cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de 

mora. 

 

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la 

garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de sus riesgos 

amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que lo amerite, el uno por ciento (1%) del 

valor del contrato. 

 

3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según 

el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas 

imputables al Contratista, en todo caso, se aplicará, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día 

de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

 

4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos para los 

diferentes profesionales, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 

valor total del mismo, lo cual no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de esta obligación a satisfacción 

del CONTRATANTE. 

 

5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes profesionales, 

o por reemplazarlos sin previa autorización del CONTRATANTE, y por cada día de mora en el cumplimiento de 

este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total 

del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.  

 

6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los 

recursos de personal y físicos, necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora 

en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por 

ciento (2%) del valor total del mismo. 

 

7. Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del CONTRATANTE, el dos por ciento (2%) del valor 

total del contrato. 

 

8. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, 

constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y/o la póliza de responsabilidad civil extracontractual, en 

cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. 

 

9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de 

cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, 

cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
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10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos 

para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, 

el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El CONTRATANTE elaborará la 

liquidación unilateralmente. 

 

11. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor 

total del contrato. 

 

12. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello haya 

lugar, con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1‰) del valor del contrato por 

cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones 

a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social. 

 

 

5.13 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento definitivo, el CONTRATANTE hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el 

contrato, la cual tendrá ́ un monto del veinte por ciento (20%) del valor de éste y se considerará como pago parcial 

de los perjuicios causados al CONTRATISTA, sin perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar. 

 

El CONTRATANTE, podrá ́ descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude 

el CONTRATANTE al CONTRATISTA, lo cual este autoriza. Si esto no fuere posible se procederá ́ al cobro 

coactivo de conformidad con lo previsto en la ley. 

 

5.14 VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

El CONTRATANTE designará a una persona para la supervisión del presente contrato, de acuerdo a las instrucciones 

que impartan LOS CONTRIBUYENTES o su Delegado definido en el contrato de fiducia. 

 

La vigilancia del contrato, se entiende como el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que tiene la GERENCIA 

DE PROYECTOS (CONTRATISTA) y ejercerá control sobre el CONTRATISTA, para lo cual podrá, en cualquier 

momento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante 

la ejecución del contrato, las condiciones técnicas óptimas del proyecto. Además, podrá emitir conceptos en todos 

los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato, conforme lo 

determine EL CONSEJO DE CONTRIBUYENTES y el FIDEICOMISO PROXI PROYECTOS Y OBRAS POR IMPUESTOS 

como Coordinador del Proyecto. 

 

El CONTRATISTA deberá acatar todas las órdenes impartidas por el CONTRATANTE o la persona delegada para esta 

función 

 

5.15 SUBCONTRATOS 

 

El CONTRATISTA no podrá subcontratar a terceros para el desarrollo de sus funciones detalladas en el presente 

contrato. 

En los eventos necesarios para subcontratar sus funciones, requiere autorización expresa y escrita por parte 

del CONTRATANTE. 

 

5.16 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

El contratista será responsable de la gestión administrativa, control, seguimiento y demás funciones que de 
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éstas se desprendan para llegar a cumplir satisfactoriamente la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO VIA 

TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y CORDOBITAS 

CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”, incluyendo el Contrato que debe 

suscribir para la construcción del proyecto con el CONTRATISTA CONSTRUCTOR; lo anterior no limitará las 

actividades del CONTRATISTA para cumplir con las obligaciones que establece el contrato. 

 

 Puesta en marcha de la GERENCIA DE PROYECTOS: 

 

Con la firma del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá anexar un plan operativo de la GERENCIA DE 

PROYECTOS, el cual debe contener como mínimo: 

o Esquema organizacional de la GERENCIA DE PROYECTOS, roles y responsabilidades del 

equipo. 

o Estrategia administrativa de gestión del proyecto para dar 

cumplimiento en el plazo, costo y calidad establecida. 

o Cronograma de la GERENCIA DE PROYECTOS. 

o Modelo de plan de calidad, que incluya la gestión de información, documentos y archivos. 

o Plan operativo de la GERENCIA DE PROYECTOS. 

 

Los entregables de este numeral deberán ser aprobados por el CONTRATANTE, como requisito para la firma 

del acta de inicio, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá ajustarlo, de acuerdo a los comentarios y 

lineamientos que el CONTRATANTE manifieste. 

 

Estos documentos harán parte integra del contrato y de no cumplir los compromisos aquí adquiridos, 

será comprendido como incumplimiento del contrato del CONTRATISTA con todas las multas y 

consecuencias que esto conlleva. 

 

 Preparación para el inicio de la obra: 

 

Contempla todas las etapas administrativas previas y necesarias para iniciar la construcción del proyecto. En 

esta etapa la GERENCIA DE PROYECTOS deberá conocer la totalidad de requisitos necesarios para el 

inicio de la obra, esto contempla tanto los legales, financieros, contables, técnicos, de logística, así como 

cualquier otro que sea necesario para el inicio de la misma. 

 

Al determinar todas las actividades que se requieren previas al inicio de la obra, la GERENCIA DE 

PROYECTOS presentará un informe al CONTRATANTE para su exposición, de manera que se entreguen 

las directrices de cómo proceder en todas las gestiones que se deban realizar, lo anterior deberá  quedar 

en un documento por escrito firmado por las partes. 

 

El CONTRATISTA deberá gestionar y garantizar de manera eficiente, que todos los requisitos se cumplan 

para el inicio del proyecto. 

 

En el caso que alguno de los requisitos lo deba cumplir o gestionar un tercero, la GERENCIA DE 

PROYECTOS deberá hacer el seguimiento de estos procesos para garantizar la agilidad del proceso y su 

cumplimiento. 

 

 Ajustes del proyecto 

 

El CONTRATISTA será responsable del seguimiento, gestión o trámite según sea el caso de los permisos 

y licencias que se requieran para que el proyecto se pueda desarrollar.  

 

El CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad la revisión y ajuste de los documentos que contiene el 

proyecto 
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 Otras funciones de la Gerencia de Proyectos: 

 

La Gerencia de Proyectos deberá hacer todo lo que esté a su alcance para lograr el cumplimiento del proyecto: 

“MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO DEL CHINCHE Y 

CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”.  

 

En los casos donde exista una eventualidad que ponga en riesgo el cumplimiento del contrato y se salga 

de las obligaciones de la GERENCIA DE PROYECTOS, esta estará en la obligación de informarle mediante 

documento escrito lo que está ocurriendo al CONTRATANTE para que este tome las acciones debidas.  

 

Otras de las funciones que debe cumplir el CONTRATISTA se describen a continuación: 

o Instruir a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo de ella y que se hayan 

derivado del desarrollo del proyecto. 

o Remitir informes mensuales al a la FIDUCIARIA dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 

siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado de la obra en general, cronograma, 

plan de inversión, pagos, relación de contratista, y cualquier información adicional que considere  

pertinente 

o Exigir al contratista de obra, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA 

OBRA, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente al 

treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato de Obra y con una vigencia igual al plazo de ejecución 

del mismo y cinco (5) años más. Para esta póliza, se deberá garantizar que una vez sea entregada la 

Obra al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho 

Ministerio, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017 y las demás pólizas que 

se establezcan en el contrato de obra. 

o Revisar / Elaborar todos los pliegos de condiciones que se utilicen para realizar la contratación de 

la obra civil del proyecto, o cualquier otro tipo de contrato que sea necesario realizar para éste. 

o Revisar que todos los contratos que se realicen cumplan con todas las pólizas y garantías que 

exige este tipo de obras, haciendo énfasis en los montos, vigencias y beneficiario que deben tener 

debido a que el marco de este proyecto lo reglamenta la legislación que rigen las OBRAS POR 

IMPUESTOS. 

o Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución de todos los contratos y 

hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoría exija a los contratistas del proyecto, 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas y presupuesto. 

o Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de contratación. 

o Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se requieran. 

o Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los contratistas, previo informe del avance 

de obra y recibo a satisfacción de la interventoría y del corte de obra. 

o Asistir a los comités fiduciarios, a los comités de obra y participar en las reuniones que se definan en 

el proyecto para verificación y seguimiento. 

o Suministrar cualquier información requerida por el Ministerio de Transporte y el INVIAS dentro de 

los cinco (5) días siguientes al recibo de ésta. 

o Registrar los avances físicos, financieros del proyecto, cada mes en el Sistema de Información de 

Seguimiento a Proyecto de Inversión Pública – SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Publicas – SUIFP. 

o Una vez terminado el proyecto y en la liquidación del contrato, acompañar y apoyar a la FIDUCIARIA 

Y AL CONTRATANTE en el cumplimiento de la obligación de liquidar los contratos que hayan 

celebrado, incluyendo el de Fiducia Mercantil. 

 
 
 


