
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 1 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como 

vocera y administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 

06-2023 
 
 
 
 
 

 
OBJETO: 

 
SELECCIONAR EL CONSTRUCTOR DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA” A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS 

POR IMPUESTOS 
BPIN 20210214000092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO DE 2023 



 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 2 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como 

vocera y administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

Tabla de contenido 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 
CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO ............................................................................ 3 
Régimen jurídico aplicable .............................................................................................................. 3 
Principios orientadores .....................................................................................................................4 
Lucha contra la corrupción .............................................................................................................. 4 
Publicación .......................................................................................................................................4 
Correspondencia ..............................................................................................................................4 
Inhabilidades e incompatibilidades .................................................................................................. 5 
Conflicto de interés .......................................................................................................................... 6 
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN ................................................................................ 6 
Reglas para la presentación de propuestas .................................................................................... 6 
Forma de presentación.....................................................................................................................7 
Vigencia de la propuesta ................................................................................................................. 8 
Documentos que reposan en la entidad del contratante ................................................................. 8 
Prohibición de presentar propuestas alternativas o parciales ........................................................ 9 
Cierre de la etapa de recibo de propuestas .................................................................................... 9 
Retiro de las propuestas ................................................................................................................. 9 
Modificación de los términos de referencia - Adendas ................................................................. 10 
Información de carácter reservado en las propuestas .................................................................. 10 
Documentos otorgados en el exterior ........................................................................................... 10 
Legalización ................................................................................................................................... 10 
Apostille ......................................................................................................................................... 11 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS .............................................................................................. 11 
Reserva durante el proceso de evaluación ................................................................................... 11 
Verificación de requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero .......................... 11 
Propuesta habilitada ...................................................................................................................... 12 
Reglas de subsanabilidad ............................................................................................................. 12 
Causales de rechazo..................................................................................................................... 13 
Metodología, verificación y calificación de las propuestas habilitadas ......................................... 15 
Traslado de las evaluaciones ........................................................................................................ 15 
Criterios de desempate .................................................................................................................. 16 
Selección único proponente y puntaje mínimo ............................................................................. 16 
Causales para la declaratoria de desierta ..................................................................................... 16 
Suspensión y/o cancelación de la licitación .................................................................................. 16 
Modificación o revocatoria del acta de selección .......................................................................... 17 
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 18 
Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación ............................................. 18 

1. Comunicaciones .................................................................................................................... 18 

2. Idioma .................................................................................................................................... 18 

3. Legalización de documentos otorgados en el Exterior .......................................................... 19 

4. Visita de Obra ........................................................................................................................ 19 

5. Cuadro resumen .................................................................................................................... 19 

6. Obligaciones Específicas del CONTRATISTA y/o Alcance del Objeto Contractual.   20 



 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 3 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como 

vocera y administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

7. Obligaciones Generales del CONTRATISTA ........................................................................ 21 

8. Obligaciones del CONTRATANTE ........................................................................................ 23 

9. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ............................................................................. 23 

10. Actividades Específicas - Alcance del Objeto Contractual ................................................ 23 

11. Normas Generales de Construcción .................................................................................. 26 
DEFINICIONES ............................................................................................................................. 33 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ....................................................................... 36 

1. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO ................................................................ 36 

2. FORMA DE PAGO ................................................................................................................ 37 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ......................................................................... 38 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ........................................................................ 39 
PERFIL DEL PROPONENTE ....................................................................................................... 39 

A. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES ............................................................................. 39 

B. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL ................................................................................... 40 
REQUISITOS HABILITANTES ..................................................................................................... 40 

1. CAPACIDAD JURÍDICA ....................................................................................................... 40 

2. CAPACIDAD TÉCNICA ........................................................................................................ 45 

2.1. EXPERIENCIA ...................................................................................................................... 45 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA ........................................................................................................ 45 

2.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA .......... 46 

2.1.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA .................................................... 46 

2.1.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA ................................................................................................................................. 46 

2.2. CAPACIDAD FINANCIERA .................................................................................................. 47 

2.3. CAPITAL DE TRABAJO ....................................................................................................... 48 

2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ....................................................................................... 49 

2.5. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL .................... 49 

2.5.1 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES ........................................................................... 49 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MANERA COMO SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA 
CALIFICACIÓN ............................................................................................................................. 50 

1. OFERTA ECONÓMICA (PUNTAJE 70 PUNTOS) ............................................................... 50 

2. FACTOR TÉCNICO: TREINTA (30) PUNTOS ........................................................................ 52 
ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA ........................................................................ 55 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ..................................................................... 58 
CRITERIOS DE DESEMPATE ..................................................................................................... 59 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS............................................................................................. 59 
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO............................................................ 61 
GARANTÍAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN .............................................................. 62 
REGLAS DE SUBSANABILIDAD ................................................................................................ 64 
SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA ............................................................................................ 64 



 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 4 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como 

vocera y administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

CRONOGRAMA............................................................................................................................ 65 
ANEXO No 0 .................................................................................................................................. 67 
Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés 
ANEXO No. 1 ................................................................................................................................. 69 
PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO 
ANEXO N° 2 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO No. 3 ................................................................................................................................. 71 
CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO No. 4 ................................................................................................................................. 72 
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 
ANEXO No. 5 ................................................................................................................................. 73 
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
ANEXO No. 6 ................................................................................................................................. 75 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
ANEXO No. 7 ................................................................................................................................. 76 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
ANEXO No. 8 ................................................................................................................................. 78 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  

CUADRO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES, PMA, PMT. 
ANEXO No. 9 ................................................................................................................................. 79 



NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 5 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera y 

administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El Departamento del Cauca es uno de los 32 departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, 
forman la República de Colombia. Su capital es Popayán y está ubicado al suroeste del país en la 
región andina y Pacífico, limitando al norte con Valle del Cauca y Tolima, al este con Huila, al sureste 
con Caquetá, al sur con Putumayo y Nariño, y al noroeste con el océano Pacífico.  
 
Con 1.404.313 habitantes, en 2017 el Cauca se ubicó como el décimo departamento más poblado 
del país. El territorio del Departamento del Cauca es uno de los más quebrados del país, pues allí se 
encuentra el Macizo Colombiano, nudo en que se entrelazan las cordilleras Central y Occidental; 
posee los valles del Cauca y del Patía, y una parte considerable en la llanura selvática del Pacífico.  
 
El Departamento del Cauca cuenta con una superficie total de 29.308 km2, con una amplia 
infraestructura de transporte, para los modos terrestre carretero, aéreo, fluvial y marítimo. Como 
se mencionó, la infraestructura vial tiene una longitud total de 10.885,87 km, la cual se jerarquiza 
en tres tipos: de primer orden con 1.460,78 km, segundo orden con 732,46 km y tercer orden con 
8.692,64 km.  
 
En el Municipio de El Tambo se encuentran 716,911 km, de los cuales 50,858 corresponde a red vial 
a cargo de la Nación, 271,415 km corresponden a la red vial a cargo del Departamento, 394,638 km 
corresponden a la red vial a cargo del Municipio. De la red vial a cargo del departamento 
aproximadamente 8,96 km se encuentran pavimentados, 262,455 km en afirmado en regular y mal 
estado. En cuanto al estado de la red terciaria inventariada del municipio de El Tambo, el 3% se 
encuentra en buen estado, el 66% en regular estado y el 31% en mal estado. En lo relacionado al 
tipo de superficie, predominan las vías en afirmado con un 63%, seguido por las vías en tierra con 
un 36%, las vías con mejoramiento con un 1% y las vías pavimentadas con un 0%. Las intervenciones 
realizadas a la red terciaria, básicamente corresponden a actividades de mantenimiento periódico 
con recursos del municipio y/o convenios con el Departamento del Cauca.  
 
Se han identificado múltiples factores que impiden la adecuada atención de la red vial a cargo: los 
recursos financieros disponibles anualmente no son suficientes para cumplir con el plan de acción 
de atención de la red vial; escases de recurso humano en el área de infraestructura vial; el equipo y 
la maquinaria con que cuenta el municipio no es suficiente para atender la extensa red vial a cargo, 
como tampoco para atender eventos de emergencia simultáneos; la topografía del municipio hace 
que el acceso a algunos sitios sea difícil; los fuertes periodos invernales que ocasionan emergencias 
por cierres parciales o totales en la red vial a cargo. Es por ello que se busca enfocar esfuerzos en la 
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estructuración de proyectos de inversión que permitan la financiación de estudios y diseños y 
posteriormente la construcción de obras para mejorar la interconexión vial, así como la 
rehabilitación, mejoramiento o pavimentación de los ejes viales estratégicos de acuerdo al estado 
de su capa de rodadura y orden de prioridades para su intervención. En este sentido, la vía 20CC05 
objeto del presente proyecto es un eje vial estratégico en el Departamento del Cauca. De acuerdo 
con la información del Inventario Vial Departamental (2019) la vía El Tambo – Monterredondo – 
Uribe – La Gallera – Vista Hermosa, está ubicada hacia el centro oriente del Departamento del 
Cauca, sobre un terreno montañoso, tiene una longitud de 77,903 kilómetros, de los cuales 
actualmente 77,442 kilómetros están en afirmado en muy mal estado y 0,461 kilómetros se 
encuentran pavimentados 

 
El presente proyecto cuenta con un monto con destino a la construcción de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.981.539.550). 
 
El proyecto fue asignado a los contribuyentes interesados en desarrollarlo a través del 
mecanismo “Obras por Impuestos” mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 000539 de 2023, el 5 
de mayo de 2023. 

 

Se requiere realizar el “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO 
POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” considerando: 

 
De conformidad con el artículo 1.6.5.2.3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 de 2016, 
adicionado por el artículo 1o del Decreto 1915 de 2017, con referencia al mecanismo de pago obras 
por impuestos, las entidades nacionales competentes, según el objeto del proyecto, en materia de 
infraestructura vial, es el Ministerio de Transporte. 

 

De la misma manera, el artículo 1.6.5.3.4.6 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 de 
2016, adicionado por el artículo 1o del Decreto 1915 de noviembre 22 de 2017, establece que el 
contribuyente será responsable de la celebración de los contratos que sean necesarios para la 
preparación, planeación y ejecución del proyecto, de acuerdo con la legislación privada y a través 
de licitación privada abierta. 

 
El Estado no tendrá ninguna responsabilidad, ni directa, ni solidaria o subsidiaria, en caso de 
incumplimiento de lo pactado entre el contribuyente y los contratistas, o entre estos últimos. 

 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO: ““MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO 
URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”: 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/


NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 7 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera y 

administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

 
Localización 

El proyecto objeto del presente proceso se encuentra ubicado en la Zona Rural del 
Municipio de EL TAMBO, departamento del Valle del Cauca. 
 

La vía 20CC05 “El Tambo – Monterredondo – Uribe – La Gallera – Vista Hermosa” es una de 
las principales vías que recorren el municipio, tiene una longitud total de 77,903 kilómetros 
e inicia en la cabecera municipal de El Tambo en el cruce de la vía nacional 2001 Popayán - 
Munchique y termina en la Vereda Vista Hermosa. Esta vía, a través de la cabecera 
municipal de El Tambo conecta por la vía 25CC02 con el municipio de Timbío y por la vía 
2001 con la cabecera municipal de Popayán.  
 
Esta vía inventariada se encuentra localizada sobre un terreno principalmente de topografía 
ondulada y un terreno montañoso. El tipo de superficie está compuesta por afirmado en 
una longitud de 77,442 kilómetros en mal estado y pavimento asfaltico 0,461 kilómetros en 
regular estado. La superficie de rodadura en el sector tiene material de afirmado, con obras 
de drenaje entre malas y regulares condiciones, en su mayoría requieren reconstrucción. 
En toda la longitud de la vía existen 25 muros en regular y buen estado, al igual que 14 
puentes. Las principales dificultades en seis puntos se presentan por deslizamientos y 
pérdida de banca.  
 
El paso por el Corregimiento de Uribe se encuentra a la altura del kilómetro 19+945 de la 
vía 20CC05 y se encuentra en afirmado en regular estado, con presencia de baches y 
hundimientos, carente de obras de drenaje, señalización, andenes, etc. 

 
PRESUPUESTO 

 
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del contrato de obra, es hasta por la suma 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTEOS TREINTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.981.539.550), según lo autorizado por la 
Entidad Nacional Competente, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El proponente en su oferta no podrá en ningún caso, ofertar por menos del noventa por 
ciento (90%) del Presupuesto Oficial, de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 
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DESCRIPCIÓN 

VALOR MÍNIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL 
TAMBO, CAUCA” 

 
$ 4.483.385.595 

 

 
$4.981.539.550 

 

Destinatarios del proceso licitatorio 

Podrán participar en el presente proceso licitatorio las personas jurídicas, nacionales, 
presentándose de forma individual y/o plural (Uniones temporales y/o Consorcios) que 
cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y físico para garantizar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
Cada proponente, deberá presentar una oferta en original y copia física, acompañadas de 
una memoria USB con la propuesta en medio digital. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO 

 

Régimen jurídico aplicable 
El proceso de contratación correspondiente a la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 
está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y está orientado por el régimen de 
la contratación privada contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables en la materia, por tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos 
que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas. 

 

Principios orientadores 
De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades no sometidas al estatuto 
general de contratación de la administración pública deberán aplicar en desarrollo de su 
actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Por lo anterior, los 
procesos mediante los cuales se contratan los bienes y servicios necesarios deben realizarse 
respetando los principios de economía, igualdad, selección objetiva, libre concurrencia, 
transparencia y pluralidad de proponentes 
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Lucha contra la corrupción 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la 
acción del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los 
procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, 
acuerdos o conductas de corrupción. En el evento de conocerse casos de corrupción en las 
entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaría de Transparencia de 
Presidencia de la República o quien haga sus veces. 
 
Publicación 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de 
Referencia y los documentos del proceso a través de la página web Fiduciaria 
Corficolombiana. 
Todos los documentos y aquellos resultantes de la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA serán 
publicados en la página web Fiduciaria Corficolombiana y estarán a disposición de cualquier 
interesado. 
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en 
las instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana, ubicadas en la ciudad de Cali, en la dirección 
Calle 10 # 4-47 piso 20. 
 
Correspondencia 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, 
todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) 
relacionado(s) con la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, podrá(n) ser remitidos 
a gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com los cuales no podrán exceder de 10 MB 
incluido el cuerpo del correo. 
Las propuestas se recibirán solo físicamente, en cualquiera de las oficinas de Fiduciaria 
Corficolombiana del país: Oficinas Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 20. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, que la 
única correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, será 
aquella radicada en la(s) dirección(es) indicada(s). 
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, 
lugar y/o correo electrónico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por 
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lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a: 
 
Señores 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
Calle 10 No. 4-47 P-20 
Cali, Valle del Cauca. 

 

Deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
a. Nombre completo del interesado en la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, 

dirección electrónica y teléfonos fijos y/o celulares. 
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios. 

 

Inhabilidades e incompatibilidades 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, 
y demás normas vinculantes; así como, cuando el proponente, sean personas jurídicas, 
nacionales, presentándose de forma individual y/o plural. Se incurra en las causales 
previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes: 
• Que hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, 

financiación del proyecto objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, así 
como en la estructuración de los Términos de Referencia y/o en la evaluación y 
selección del proceso de contratación.  

• Que hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los 
diseños del proyecto objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. Esta 
prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas. 

• Quienes presenten propuesta para participar en el proyecto al que se le va a realizar 
la interventoría objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 

• Consorcios, o sus representantes se encuentre(n) reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
– “SARLAFT”. 
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El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra 
incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
Nota: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cederá el 
contrato, previa autorización escrita de la Contratante o si ello no fuere posible renunciará 
a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los 
miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero, 
previa autorización escrita del Contratante. 
 
Conflicto de interés 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de 
manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no 
podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de 
interés, cuando: 

 

El proponente deberá diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No 0, Formato 
de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés. 
El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, al proponente, a las 
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la 
verificación de aquellos aspectos que se consideren pertinentes, en cualquier fase del proceso 
licitatorio, incluso antes de la suscripción 

 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN 
 

Reglas para la presentación de propuestas 
Las personas jurídicas, nacionales, presentándose de forma individual y/o plural (Uniones 
temporales y/o Consorcios), deberán tener en cuenta las siguientes reglas para la 
presentación de su propuesta: 

a. Cada proponente presentándose de forma individual y/o plural (Uniones temporales 
y/o Consorcios), deberá presentar solamente una oferta. 

b. En el presente proceso pueden presentar propuestas directamente o a través de 
apoderados que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos 
habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de LICITACIÓN 
PRIVADA ABIERTA. 
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c. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que 
puedan afectar sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales. En 
caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la 
misma. 

d. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas 
por los proponentes dentro de la respectiva licitación, deben presentarse en idioma 
castellano. 

e. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, 
fax o cualquier otro medio telemático. 

f. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a 
los fijados para su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no 
serán aceptadas, y no serán objeto de verificación ni evaluación. 

g. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la 
propuesta original. En caso de discrepancias entre la propuesta original en físico y la 
presentada en formato digital, prevalecerá la original en físico. El formato – Medio 
magnético se considera únicamente como una herramienta de trabajo para los 
evaluadores. 

h. La información requerida en los formatos de la presente LICITACIÓN PRIVADA 
ABIERTA deberá diligenciarse completamente. 

i. Los documentos presentados dentro de la propuesta deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir 
números, desde el primer hasta el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando 
números con el suplemento A, B, C, o bis. 

 
Forma de presentación 
La propuesta se conformará de la siguiente forma: 

 

SOBRE No. 1 REQUISITOS HABILITANTES 
Deberá contener los documentos soporte en medio escrito (físicos) e información 
establecidos en los presentes Términos de Referencia como documentos para acreditar 
los requisitos habilitantes del Proponente de orden jurídico, financiero y técnico; deberán 
estar en una carpeta marcada como Carpeta No. 1 REQUISITOS HABILITANTES. 
 
Deben presentarse en medio escrito (físico) en original y una (1) copia, debidamente 
foliadas de manera consecutiva ascendente, y en medio magnético (USB). 
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NO SE ACEPTARÁ EL SOBRE N° 1 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO NI 
RADICADO 
 
EN UN LUGAR DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO 
LICITATORIO. 
 
SOBRE No. 2 REQUISITOS PONDERABLES 
Deberá contener todos y cada uno de los documentos susceptibles de evaluación conforme 
a lo establecido en el capítulo de requisitos ponderables del presente documento. 
Deberán estar en una carpeta marcada con el rotulo de Carpeta No. 2: REQUISITOS 
PONDERABLES y debe presentarse en sobre sellado e independiente a la carpeta No. 1. 
Se presentará en medio escrito (físico) en original y una (1) copia, debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en medio magnético (USB). 
Nota: Únicamente, a quienes cumplan con los requisitos habilitantes, se les abrirá el sobre 
No 2. 
 
Vigencia de la propuesta 
Las condiciones de vigencia de la propuesta son: 

a) La propuesta deberá estar vigente por un plazo no menor a sesenta (60) días 
calendario, a partir de la fecha de cierre del Proceso de Selección, requisito que se 
entiende cubierto con la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 

b) El término de la vigencia de las Propuestas podrá ser ampliado hasta en la mitad, esto 
es, hasta en treinta (30) días calendarios adicionales, lo cual no implica que la 
propuesta pueda ser susceptible de ajustes. 

 
Documentos que reposan en la entidad del contratante 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos 
de referencia con documentación que cumpla con los mismos requisitos y obre en la 
entidad (por haber sido presentados en otra actuación dentro de los dos (2) años anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta), deberá solicitar expresamente en la propuesta 
que el(los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente LICITACIÓN PRIVADA 
ABIERTA y para tal fin; así mismo, deberá identificar plenamente el (los) documento(s) y 
señalar la actuación en la que obra, para que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO los verifique de 
manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar. 
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Prohibición de presentar propuestas alternativas o parciales 
No se aceptarán propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse alguna 
propuesta con dichas características se rechazará y no se tendrá en cuenta para el proceso 
de evaluación 
 
Cierre de la etapa de recibo de propuestas 
El Proceso licitatorio se declarará cerrado en la fecha y hora que indica el cronograma y en 
consecuencia sólo se podrán presentar propuestas hasta este plazo, entregándolas 
personalmente o por un representante o apoderado en el lugar indicado. 
 
Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio tomada de la página www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/. 
 
Es responsabilidad del proponente acudir con la debida antelación al lugar, fecha y hora 
establecida para el cierre. Lo anterior teniendo en cuenta las medidas de seguridad 
establecidas en la Fiduciaria Corficolombiana S.A. para el ingreso a las instalaciones las 
cuales son totalmente independientes al proceso de contratación. 
 
El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones de la fiduciaria no 
lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora fijada. El proponente deberá 
presentarse a la fiduciaria previendo los trámites que debe adelantar para el ingreso y 
recepción de la propuesta. En ningún caso la fiduciaria se hará responsable del retraso en 
la entrada de algún proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de éste, 
disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del 
presente proceso. 
 
En el mismo sitio, se procederá en acto público a la apertura de las propuestas. De todo lo 
ocurrido en el acto se elaborará un acta, la cual será suscrita por los funcionarios 
autorizados y, si así lo quisieren, por un representante de cada Proponente asistente al acto 
de cierre y publicada en la página web indicada. 
 
Retiro de las propuestas 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del 
Proceso licitatorio, las cuales serán devueltas sin abrir en el acto de apertura al 
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representante o la persona autorizada en forma escrita por este. No habrá retiro parcial de 
documentos de las propuestas. 
A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, los proponentes no podrán retirar, 
adicionar o corregir sus propuestas. 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para la 
evaluación y posterior selección, por lo que se mantendrán en el sobre cerrado en que 
fueran recibidas. 
Una vez finalizada la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, los proponentes podrán radicar una 
solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) 
días calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, 
vencido el término establecido y de no recibir la solicitud de devolución de las mismas, serán 
enviadas a archivo general para su destrucción. 
 
Modificación de los términos de referencia - Adendas 
Dentro del término de publicación de la presente licitación, el CONTRATANTE podrá 
modificar los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la 
página web de la Fiduciaria Corficolombiana y deberán expedirse, a más tardar el día hábil 
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la licitación. Así mismo, 
podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la selección del 
contratista. Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas 
las adendas expedidas en el presente proceso de selección para la elaboración de su 
propuesta. 
 
Información de carácter reservado en las propuestas 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son 
de carácter reservado por disposición constitucional o legal e invocar la norma que ampara 
dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 
entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
Documentos otorgados en el exterior 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior 
deberán estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de 
validación para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma 
distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial y deberá presentarse debidamente 
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legalizada o apostillada según corresponda. 
 
Legalización 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que 
no haga parte de la Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para 
Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales 
Estados, deberán presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificará que se 
haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del 
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalización de los 
documentos ante la autoridad competente en el país de origen (donde fueron emitidos los 
documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de 
Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul 
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de 
una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Apostille 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por 
funcionario de un Estado parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la 
abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La 
Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título en que actúa el funcionario 
público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual 
deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
Reserva durante el proceso de evaluación. 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y 
la recomendación para la selección que más se ajuste al interés del Contratante, no podrá 
ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que se dé a conocer los informes de 
evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los 
Términos de Referencia y dentro de los plazos fijados en el cronograma, para que se 
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presenten las observaciones correspondientes. 
Verificación de requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero 
mínimos establecidos en los presentes Términos de Referencia, no dará lugar a puntaje, 
pero habilitarán o no la propuesta, es decir, serán evaluados bajo el criterio de CUMPLE / 
NO CUMPLE; de dicha revisión se publicará el informe de requisitos habilitantes donde se 
solicitará, en los casos que se permita, la subsanación de los aspectos calificados como NO 
CUMPLE; posteriormente, con la verificación de los documentos recibidos en el marco de la 
subsanación, se publicará el informe final de requisitos habilitantes. 
 
Propuesta habilitada 
Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con las condiciones 
establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que podrán 
continuar con el proceso de evaluación de requisitos ponderables. El contratante durante 
el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean presentados por los 
Proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el 
Comité Evaluador, podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se 
requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta. 
 
Reglas de subsanabilidad 
El proponente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo 
todos los aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la LICITACIÓN ABIERTA 
PRIVADA. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “informe de requisitos habilitantes” que 
el Contratante publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los 
proponentes aclaren o aporten información o documentos tendientes a subsanar la 
propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el 
efecto se fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas en archivo PDF o editable de 
acuerdo a lo solicitado por el comité evaluador, al correo electrónico 
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com o radicarlo en original debidamente foliadas 
en las instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana ubicadas en la ciudad de Cali, en la 
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dirección calle 10 # 4-47 piso 20 cuyo horario de atención al público es de lunes a viernes 
de 8:00 a 5:00 horas en jornada continua; así mismo, aquellos documentos que requieran 
presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán 
radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención señalados. 
 
No serán tenidas en cuenta las subsanaciones recibidas de manera extemporánea ni las 
radicadas en lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que el comité evaluador designado por el Contratante no haya advertido la 
ausencia de un requisito habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “informe de 
requisitos habilitantes”, podrá solicitar a los proponentes que alleguen los documentos, 
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o 
relacionados con la falta de capacidad no podrán ser objeto de subsanación, por lo que 
deben ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de 
la oferta. Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, o de 
aclaración o explicación, los proponentes no podrán modificar, adicionar o mejorar sus 
ofertas. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta es un requisito que se 
considera no subsanable por lo que se considerará una causal de rechazo de la propuesta. 
 
Causales de rechazo 
El Contratante, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 

a. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones 
técnicas, jurídicas y financieras exigidas. 

b. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica, ya sea en forma individual, como 
socio, como miembro de una figura asociativa, presente más de una oferta. 

c. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado 
en los Términos de referencia. 

d. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los 
Términos de Referencia. 

e. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica 
o viceversa. 

f. Si el valor corregido del ofrecimiento económico del proyecto supera el presupuesto 
estimado del proyecto. 
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g. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o 
conflicto de interés, establecidas por la Constitución, la Ley y los Términos de 
Referencia. 

h. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio se encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

i. Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o 
entrelineados que impidan la selección objetiva. 

j. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
k. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 

consorcio o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de 
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 

l. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para 
contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. 

m. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o se 
encuentren coincidencias en listas restrictivas o cautelares. 

n. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente 
no lo hiciere o subsane de manera errónea y que con los soportes existentes no cumpla 
con los requisitos habilitantes. 

o. Cuando con la presentación de aclaraciones o subsanaciones se modifique o mejore la 
oferta. 

p. Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta, o la misma no 
cumpla con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanación. 

q. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los 
Términos de Referencia. 

r. Cuando los dictámenes financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el 
dictamen de los estados financieros, o no cumpla con los indicadores financieros 
requeridos en la presente invitación o el revisor fiscal se abstenga de generar el 
dictamen. 

s. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso 
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o se le otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre, sin perjuicio de 
la ratificación. 

t. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla 
disposiciones legales. 

u. Cuando el proponente no aporte, enmiende, adicione o sustituya los anexos que 
permitan la calificación objetiva de las ofertas presentadas. 

v. Si no se presenta el desglose de la oferta económica. 
w. Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les 

haya hecho efectivas las garantías por incumplimiento total o se les haya aplicado la 
caducidad. 

x. En el caso de presentar la oferta a través de un apoderado y no se presente el poder 
no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de 
existencia y representación de la persona jurídica. 
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y. Si el valor del ofrecimiento económico es menor al presupuesto mínimo estimado, se 
aplicará la causal de rechazo. 

z. Si el valor del ofrecimiento económico excede el valor máximo del presupuesto 
estimado, se aplicará la causal de rechazo. 

aa. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación 
de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con 
posterioridad al cierre del proceso. 

bb. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley 
cc. No incluir en el sobre No. 2 de la propuesta los Análisis de Precios Unitarios. 

 
Metodología, verificación y calificación de las propuestas habilitadas. 
Posteriormente a la verificación de los requisitos habilitantes y subsanación de estos, se 
iniciará la evaluación de los requisitos ponderables únicamente de las propuestas 
habilitadas. 
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por el comité 
evaluador y será publicada con el informe definitivo indicando el número del precinto de 
apertura. Así mismo se realizarán la evaluación de la propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 
 
Durante la revisión de los requisitos ponderables, en el caso de que el comité evaluador lo 
considere necesario, podrá solicitar aclaraciones sobre la información existente; en ningún 
caso se permitirá la modificación o mejora de su oferta ya que esto se considerará causal 
de rechazo. 
 
Con la revisión de la oferta económica, se rectificará los valores ofertados; en el caso en que 
el comité evaluador evidencie errores aritméticos se procederá a la corrección de los 
mismos, por lo que se tomará como oferta el valor final posterior a la corrección. No 
presentar el desglose de la misma generará una causal de rechazo. 
 
Posterior a la verificación de los requisitos ponderables se generará el Informe de 
Evaluación en el que consten los resultados de todas las propuestas habilitadas 
estableciendo el orden de elegibilidad de acuerdo al proponente que haya obtenido el 
mayor puntaje. El Contratante mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación 
por el tiempo que estime necesario. 
 
Traslado de las evaluaciones 
Los informes de evaluación serán publicados en la página web del CONTRATANTE dentro de 
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los tiempos establecidos en el cronograma; posterior a su publicación (tanto del 
informe de requisitos habilitantes y ponderables) y dentro de los términos, los interesados 
podrán presentar observaciones por medio del correo electrónico 
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com  y serán resuelta cualquier inquietud por el 
mismo medio; observaciones presentadas fuera de tiempo o por otro medio, no serán 
tenidas en cuenta y no habrá lugar a cualquier reclamación. 
 
Criterios de desempate 
Para el caso de empate de varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones 
de precio y calidad, estará a discreción y criterio del comité evaluador la elección de la 
propuesta ganadora. 
 
Selección único proponente y puntaje mínimo 
Si luego de la verificación de los requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes resulta 
habilitado o se presentó un único Proponente, se continuará con la evaluación de la oferta 
respecto de los factores ponderables y si está conforme con las exigencias de los términos 
de referencia, se procederá a aceptar la oferta, de lo contrario será causal de rechazo. 
Se puede asignar el Contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y ponderables que satisfaga los requisitos 
del documento de selección de contratistas. 
 
Causales para la declaratoria de desierta 

• Cuando no se presenten propuestas. 
• Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, 

técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia. 
• Cuando exista causales de rechazo que inhabilite a todos los oferentes. 
• Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
• Cuando no se acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de selección del 

contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá 
motivar su decisión. 

En cualquiera de los eventos anteriores, el Contratante dará a conocer la decisión, mediante 
el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia. 
 
Suspensión y/o cancelación de la licitación. 
El Contratante se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa 
del proceso la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la 
firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan 
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el curso normal de la misma. Para tal efecto, la Contratante emitirá acta de suspensión y/o 
cancelación según corresponda. 
 
Modificación o revocatoria del acta de selección 
El contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo 
comprendido entre la selección del contratista y la suscripción del contrato, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, si se demuestra que el acto se 
obtuvo por medios ilegales, si existiera una causal de rechazo que no se haya divisado 
dentro del proceso de evaluación o si dentro de la verificación de vinculación se presentare 
cualquier tipo de alerta que puedan afectar la imagen y el buen nombre del patrimonio 
autónomo y de la entidad contratante. 
 
En todo caso los precios unitarios que se adjuntan son informativos. 
 
El presente PLIEGO DE CONDICIONES está referido como objeto contractual a: EJECUTAR 
TODAS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL 
TAMBO, CAUCA”, según especificaciones del proyecto aprobado para ejecutar mediante el 
mecanismo de obras por impuestos con código de aprobación BPIN 20210214000092. 
 
En el presente documento se ha considerado el procedimiento general de ejecución, las 
características, tipo y calidad de los materiales que se usarán en la construcción, de acuerdo las 
especificaciones particulares que están aprobadas por la Entidad Nacional Competente en la 
documentación que puede ser consultada por los interesados en la plataforma SUIFP: 
https://suifp.dnp.gov.co 

 
Para su consulta se deben seguir las instrucciones del Manual del Usuario del Banco de Proyectos 
de la ART e ingresar el código BPIN 20210214000092. Cualquier omisión en las especificaciones 
requeridas no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones posteriores o incremento en el valor total global ofrecido para las obras. 

 

La selección del Contratista se realiza a través de LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 
Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 
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Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a reunión visitas y cualquier otro costo o 
gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados y Proponentes. 

 
1. Comunicaciones 

 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por medio electrónico 

a gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com de lunes a viernes entre las 08:00 a.m. y las 5:00 
p.m. 

 
La comunicación debe contener: (a) En el asunto, el nombre del presente Proceso de 
Contratación correspondiente “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO 
URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, 
dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos 
presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están plasmadas en el presente 
documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas por canales distintos a los 
mencionados no serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación. 
La entidad Contratante responderá las comunicaciones recibidas mediante documento que 
será publicado en la página web del contratante: 
https://www.fiduciariacorficolombiana.com 

 

2. Idioma 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 
documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una 
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado 
en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 
extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del artículo 
251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 
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3. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 
necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 251 del Código General del Proceso. 

 
4. Visita de Obra 

 
Se le aclara a los posibles oferentes que la visita de obra será obligatoria, así mismo se aclara a los 
posibles oferentes que el futuro Contratista no podrá efectuar ninguna clase de reclamación al 
CONTRATANTE motivada por desconocimiento total o parcial de las condiciones de la zona del 
proyecto. Los posibles oferentes deberán aportar documento que contenga una declaración 
juramentada con presentación notarial en la cual indique que conoce el proyecto en todas sus 
dimensiones y características y está en capacidad de ejecutarlo en la forma establecida en todos 
los documentos que hace parte de la presente licitación. 

 
La visita al sitio de obra será incluida dentro del cronograma elaborado para el desarrollo de la 
licitación, EL CONTRATANTE se encargará de coordinar dicha visita, la cual en todo caso estará 
sujeta a condiciones ambientales o de orden público. Si por cualquiera de estas razones no se puede 
hacer la vista de obra será responsabilidad de cada posible oferente obtener la información que 
requiera de la zona. 

 

 
5. Cuadro resumen 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 

PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO 
URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” 

ESTADO DEL PROYECTO 

Registrado-actualizado: Viabilizado por el Ministerio 
competente y con control posterior del DNP. Proyecto 
seleccionado para ejecutar mediante mecanismo de 
Obras por Impuestos. 

 

Tabla 3. Cuadro resumen del proyecto 
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6. Obligaciones Específicas del CONTRATISTA y/o Alcance del Objeto Contractual: 

 
El contratista se obliga a cumplir con el objeto contractual, realizando cada una de las actividades 
y obras necesarias para la ejecución del contrato y garantizando el estricto cumplimiento de las 
especificaciones requeridas, el cumplimiento de los plazos establecidos para completar la obra y la 
ejecución dentro de los costos de su ofrecimiento económico teniendo en cuenta lo establecido en 
la documentación pertinente de la plataforma SUIFP del proyecto aprobado. Lo anterior de acuerdo 
a lo previsto en Decretos 1625 de 2016 y 1915 de 2017 y, demás normas que reglamentan la 
ejecución de proyectos vinculados al mecanismo de pago Obras por Impuestos. En desarrollo de lo 
anterior, el CONTRATISTA deberá: 

 

• Garantizar la ejecución del objeto contractual: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”. Según especificaciones del 
proyecto aprobado para ejecutar mediante el mecanismo de obras por impuestos con 
código BPIN 20210214000092 atendiendo las características técnicas descritas en los 
respectivos documentos de la plataforma SUIFP. 

• Adoptar, diligenciar y aportar con la regularidad establecida o cada vez que sean requeridos, 
todos los documentos que apliquen para el objeto contractual solicitados por el 
CONTRATANTE. 

• Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un 
cronograma detallado de obra que incluya la descripción del material, mano de obra, equipo, 
frentes de trabajo y demás elementos que considere necesarios, para cada una de las 
actividades a ejecutar, con el objeto de establecer controles periódicos semanales sobre 
dichos aspectos. 

• Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un 
Plan de Calidad que debe estar coordinado con el Plan de Calidad del Interventor, 
especialmente respecto de la información que se solicitará para el control del avance del 
proyecto. Así mismo, deberá incluir indicadores que reflejen el avance financiero y físico del 
proyecto, el manejo y control de documentación, el registro del personal de obra, 
proveedores con sus datos de contacto, inventario de materiales en obra, relación de equipo 
disponible en obra y todos aquellos que apliquen para le ejecución del objeto contractual. 

• Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un 
Plan de Inversiones del Anticipo. Diligenciar y anexar los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) 
de todas las actividades descritas en el Cuadro de Cantidades y Precios. 

• En la fecha de desembolso del anticipo, suscribir acta de inicio de obra con el interventor, el 
Gerente del Proyecto y el delegado de la Entidad Nacional Competente. En caso de que el 
CONTRATISTA no concurra a la firma del Acta de Inicio de obra, se entenderá que a partir de 
la fecha de desembolso del anticipo inicia el plazo contractual. 

• Presentar los soportes requeridos junto con la factura de venta. 
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• Cumplir con las especificaciones establecidas en los documentos del proyecto y disponibles 
en la plataforma SUIFP. 

• Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el 
Gerente y/o Interventor del proyecto. 

• Cumplir todos los procedimientos, protocolos y requisitos que sean establecidos por el 
GERENTE DEL PROYECTO y la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y 
administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO, para que sean desembolsados sus pagos. 

• Proporcionar toda la información en la presentación y formatos que sean necesarios, cada 
vez que sea requerida, para que el GERENTE DEL PROYECTO registre los avances físicos y 
financieros del proyecto en la plataforma SUIFP. 

• Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 

 
Nota: Los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo indicado en las condiciones y 
especificaciones técnicas a contratar. 

 

Nota: El GERENTE DEL PROYECTO se reserva la posibilidad de contratar la ejecución de actividades 
con un tercero, en caso de que el CONTRATISTA esté incurriendo en incumplimiento de cualquiera 
de los aspectos del cronograma de obra o que a su juicio acarrearán incumplimientos futuros por 
parte del CONTRATISTA y que afecten el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. Sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiere lugar. 

 
7. Obligaciones Generales del CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, El 
CONTRATISTA tendrá como obligaciones Principales, entre otras: 

 

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria, la oferta, 
las adendas y el contrato que se suscriba. 

• Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la Convocatoria, los 
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e 
indispensable para suscribir el acta de Iniciación del contrato. 

• Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 

• Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato. 

• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 
interventoría o la Gerencia de Proyecto. 

• Asistir a las reuniones, comités de obra y demás eventos que sean convocados. 

• Entregar los informes y toda la documentación requerida, dentro de los plazos pactados y/o 
estipulados en las comunicaciones de la GERENCIA DEL PROYECTO y en los formatos 
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establecidos por ésta. 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el propósito 
de hacer u omitir algún hecho. 

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

• Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades 
correspondientes, cuando el contrato así lo exija, o advertir de la falta de estos cuando sean 
del ente contratante. 

• Radicar las facturas por los trabajos ejecutados y ajustes, de acuerdo al procedimiento 
señalado por el CONTRATANTE y dentro de los plazos convenidos. 

• Constituir y mantener vigentes a su costa todas las garantías que amparan el contrato en los 
términos de este documento y el Decreto 1915 de 2017 y las demás normas respectivas de 
Obras por Impuestos. 

• Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en la ejecución de los 
trabajos. 

• Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales en los 
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
y demás normas concordantes, requisito que se deberá tener en cuenta durante toda la 
etapa de ejecución y liquidación del contrato. 

• Las demás que por ley le correspondan. 

• El contratista será responsable ante las autoridades de los actos y omisiones en el ejercicio 
de actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al 
CONTRATANTE y/o a terceros. Garantizar a su personal las medidas de protección y seguridad 
necesarias para el desarrollo de este contrato, al igual que brindar las capacitaciones en 
seguridad industrial requeridas para el mismo fin; para lo cual se obliga a suministrar por su 
cuenta a la totalidad del personal a su cargo en la obra, la dotación exigida por la ley y los 
elementos de protección personal necesarios y adecuados, que requieran para el desarrollo 
de su labor (cascos, botas, capas, overoles, guantes, gafas, protectores auditivos, etc.) y todos 
los elementos de bioseguridad requeridos para prevenir el Covid-19, conforme con los 
lineamientos y disposiciones de las entidades correspondientes. 

• Cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable según su actividad, lo 
cual incluye la obtención de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones 
correspondientes, en caso de ser exigidas en el contrato. 

• Entregar a la GERENCIA DEL PROYECTO, copia de todos los soportes asociados con el manejo 
integral de residuos peligrosos y de escombros (licencia ambiental del gestor que realiza el 
aprovechamiento y/o disposición final y actas de disposición final de los residuos), que se 
generen con ocasión al desarrollo del presente contrato. Instalar una valla informativa de 12 
metros de ancho por 4 metros de alto, alusiva al proyecto en la cual se reconozcan 
expresamente los respectivos créditos a los aportantes, de acuerdo con el modelo que 
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suministre la Gerencia del Proyecto. 

• Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, y normas de transitabilidad establecidas en el plan de manejo 
de tránsito PMT; implementar el PMA aprobado en el proyecto siguiendo los lineamientos 
de dicho documento, garantizar la calidad en las obras. 

• Garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule un porcentaje 
mínimo del 10% correspondiente a la población perteneciente a la región. 

 
8. Obligaciones del CONTRATANTE 

 
En virtud del presente Contrato, EL CONTRATANTE se obliga a: 

 

•  El Gerente del Proyecto instruirá a la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A como vocera y 
administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO para pagar al Contratista las sumas estipuladas, 
en la oportunidad y forma establecida en el titulo Forma de pago de los presentes pliegos. 

•  Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA pertinente al 
objeto contractual a través del Gerente del Proyecto. 

•  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los 
documentos que de él forman parte 

•  Entregar al contratista oportunamente la información necesaria para la correcta ejecución 
de las obras, como son: planos y especificaciones de construcción a través del Gerente del 
Proyecto. 

•  Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados en el 
contrato por instrucción y coordinación del Gerente del Proyecto 

 
9. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 
El contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad industrial, bioseguridad y salud 
ocupacional, en los todos los frentes de obra, de acuerdo con las normas vigentes sobre el 
particular. El contratista será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de 
medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
Así mismo, deberá mantener una adecuada señalización en toda la zona de ejecución de la obra, 
con el fin de prevenir cualquier posible accidente o afectación a los predios y pobladores ubicados 
en las áreas adyacentes al proyecto. 

 

10. Actividades Específicas - Alcance del Objeto Contractual 

 
El contratista se compromete a la ejecución de las actividades y listado de cantidades que aparecen 
en el ANEXO 1 del presente pliego. Las cantidades incluidas en el ANEXO 1 son estimadas e 
informativas para la conformación del presupuesto del oferente. En todo caso el valor total de la 
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oferta no podrá superar el presupuesto oficial estimado, sin disminuir el alcance del proyecto. 
 

11. Normas Generales de Construcción 

 
El CONTRATISTA es responsable de la protección y conservación de las Obras hasta la fecha en que 
conjuntamente con GERENCIA y la INTERVENTORÍA se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras. 
Por lo tanto, será el responsable de reparar y/o reponer, a su exclusivo costo y a satisfacción 
de la interventoría, la gerencia y el supervisor de la Entidad Nacional Competente, los daños y/o 
pérdidas que sucedieren con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas 
incluidas en la Garantía de Estabilidad de Obra que el CONTRATISTA deberá expedir a favor y a 
satisfacción de EL CONTRATANTE. 

 
Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben cumplir con las especificaciones técnicas del 
contrato de obra, ser de primera calidad y deberán ser previamente aprobados por la interventoría 
con la debida anticipación, de muestras representativas y ésta podrá ordenar, por cuenta del 
Contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos cumplen con lo previsto en los 
Códigos y Normas que las soportan y complementan. 

 
El CONTRATISTA, al suscribir este contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las 
Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia y 
específicamente, la reglamentación de obras por impuestos que es el marco de este proyecto y 
contratación. 

 
El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de 
cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, 
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y 
oportuna ejecución de las Obras 

 
En caso de requerirse la intervención de cercas y cerramientos de predios colindantes a la obra, se 
debe solicitar la autorización escrita del propietario de los predios. El contratista debe restituir a su 
costa los cerramientos, en las mismas condiciones iniciales. 

 

 
A. NORMATIVIDAD TÉCNICA 

El CONTRATISTA, al suscribir este contrato con EL CONTRATANTE, acepta su responsabilidad de 
cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad 
constructora en Colombia. Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, 
las Ambientales y las normas nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 
Higiene, Bioseguridad, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las 
Obras contratadas. 
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B. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA 

El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un Ingeniero Civil Residente 
permanente (100%) y un director de obra Ingeniero Civil con el cincuenta (50%) por ciento de 
dedicación como mínimo, responsable de la ejecución de la obra, cuyos currículos se presentarán 
ante la interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos y un técnico en salud 
ocupacional, gestión ambiental y seguridad industrial con dedicación permanente (100%). 

 

 
A. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista en 
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de comparación 
de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. 
Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales 
estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el interventor 
tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio 
de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas que 
tengan relación con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. 

 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
El trabajo que no cumpla - los requisitos de las especificaciones o, las instrucciones del interventor, 
se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se 
medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los lineamientos y niveles necesarios o cualquier 
trabajo que se haga sin la autorización del interventor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo 
rechazado y por su demolición. 

 

DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es 
responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la 
construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa 
los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades 
ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 

 

MATERIALES 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la 
construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente (acopio) que 
garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro 
elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. 
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El Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo 
establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material 
aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a 
pago extra a favor del Contratista. 

 
En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones 
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su 
costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 

 

FRENTES DE TRABAJO 
El Contratista deberá presentar a la interventoría y a la gerencia la metodología de trabajo con la 
que adelantará la construcción de las obras. En caso de que, en criterio de la interventoría y la 
gerencia se requiera abrir varios frentes simultáneos para dar cumplimiento al cronograma de obra 
aprobado para la ejecución de los trabajos, el contratista estará en la obligación de implementarlos 
en un plazo máximo de quince (15) días calendario. No se aceptará ni se reconocerá ningún costo 
adicional por este concepto. 

 
EQUIPO 
El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así 
como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la 
obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el Interventor, con el objeto de 
evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en 
el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 

El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su 
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con 
la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no 
haya retraso en las obras. 

 
El equipo mínimo requerido por frente de trabajo para el desarrollo de la obra es: 

EQUIPO CANTIDAD 

MOTONIVELADORA 1 

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 1 

RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS (PAJARITA) 1 

VIBROCOMPACTADOR 10 TON 1 

CARROTANQUE 1 

VOLQUETAS 7 m3 3 

SALTARINES 2 

MEZCLADORA DE CONCRETO 2 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/


NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 SELECCIÓN CONSTRUCTOR DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 

PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”. - BPIN 20210214000092 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 06-2023 Página 33 de 86 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera y 

administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO 
JULIO DE 2023 

 

 

VIBRADORES PARA CONCRETO 3 

VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 1 

 

 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista o sus SUBCONTRATISTAS 
en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con el CONTRATANTE. Por lo tanto, corre a 
cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a 
técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. No se permitirá la vinculación laboral a 
través de cooperativas. 

 
SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA deberá disponer los desechos sólidos de la 
obra en botaderos autorizados por la entidad Ambiental correspondiente, demostrándole a la 
INTERVENTORÍA de su disposición final con certificados expedidos por dichos botaderos. 

 
SEÑALIZACIÓN 
Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y 
peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá presentar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ante 
la interventoría para su revisión y posterior aprobación de la entidad competente, también deberá 
acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte. 

 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas 
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). 

 
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 
avisos, defensas, barreras, reguladores de tránsito, señalización adecuada e iluminación. 
El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte 
de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 
Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este 
respecto. 

 
El contratista se compromete a implementar el PMT aprobado en el proyecto, el cual comprende 
un presupuesto de materiales y mano de obra que debe ser tenido en cuenta en la ejecución del 
proyecto. Este documento hace parte del presente pliego. 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción 
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de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y 
deberán reponer a su costa las que se pierdan o se deterioren. 

 

DISTINTIVO DEL PERSONAL. 
El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 
(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco y los 
demás elementos de protección personal y de bioseguridad. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cada mes o cuando este lo requiera información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la 
información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el 
trabajo. 

 
EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa 
de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 
originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para 
disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes. 

 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general 
a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad 
vigentes o estipuladas en el presente pliego. 

 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de 
las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, bioseguridad, y en general las normas 
que a este respecto mantenga las entidades oficiales. 

 
Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas 
de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del 
Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 

 
Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar el cumplimiento inmediato al 
Contratista de las medidas que considere convenientes o necesarias para garantizar la prevención 
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de accidentes y éste deberá proceder de conformidad, actuando dentro del marco contractual. Si 
por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
seguridad, bioseguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá 
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de 
ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que 
hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización 
alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad 
o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su 
valor debe estar incluido en el análisis de costos Indirectos o dentro del análisis de precios unitarios 
acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las 
ofertas. 

 

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza 
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente 
o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la 
mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes 
de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten 
de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 

 

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 
El Contratista avisará con treinta (30) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega 
total de la obra. El Interventor, Autoridad Nacional Competente y el Contratista de Obra, suscribirán 
un Acta de recibo previo, donde quedarán registradas las observaciones y/o recomendaciones a ser 
tenidas en cuenta, para el recibo definitivo a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a 
ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos. 
 
Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito (entrego y 
recibo) de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones 
y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene 
derecho a realizar El Interventor. 

 
LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN 
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A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan 
usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta 
de LA ENTIDAD y cargará su costo al CONTRATISTA. 
Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo reposición 
de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las 
encontradas inicialmente 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
Para el desarrollo del proyecto se tendrán encuentra las especificaciones técnicas Especificaciones 
generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras 2013 del 
INVIAS, estas especificaciones generales forman parte del contrato que genere esta 
convocatoria las cuales podrán ser consultadas en el siguiente link: 
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos-izq/139-documento-tecnicos/1988- 
especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-y-normas-de-ensayo-para-materiales-  
de-carreteras  

 
Las actividades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo 
con lo establecido en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán 
sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos 
que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las 
especificaciones generales. 

 
En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá 
que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan 
a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el PLIEGO DE CONDICIONES que dio origen al 
contrato. En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de las disposiciones recién citadas. 

 

DEFINICIONES 
 

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no 
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Adenda 
Documento por el cual la entidad contratante adiciona o complementa una 
aclaración durante el proceso de licitación. 

Adjudicación 
Es la decisión final de La entidad Contratante, expedida por medio de un acto 
administrativo 
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Adjudicatario 
Es el proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta 
que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con 
las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 

Anexo 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente PLIEGO DE 
CONDICIONES y que hacen parte integral del mismo. 

Aportes Parafiscales 

Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por 
la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se 
hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al 
objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que 
resulten al cierre del ejercicio contable. 

ART Agencia para la Renovación del Territorio 

Comité Evaluador 
Equipo de trabajo encargado de realizar la revisión y evaluación de las ofertas del 
presente proceso, nombrado por el CONTRATANTE actuando por instrucción y 
coordinación de EL GERENTE DEL PROYECTO y el COMITÉ DE CONTRIBUYENTES. 

Comité de 
Contribuyentes 

Conformado por los representantes de las empresas aportantes vinculadas al proyecto: 
REFORESTADORA ANDINA, PAPELSA 

Contratante 
Fiduciaria Corficolombiana S.A como vocera y administradora del Fideicomiso OXI EL 
TAMBO 

Contratista Es el adjudicatario que suscribe el contrato derivado del presente proceso. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La entidad Contratante y el adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer 
a través del presente Proceso de Contratación. 

Día(s) Calendario Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil. 

Día(s) Hábil(es) 
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, 
excluyendo los días feriados determinados por ley en la República de Colombia. 

Día(s) No Hábil(es) Se entenderán de conformidad con el Código Político y Municipal. 

Documentos del 
proceso. 

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de 
condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) la 
oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. 

Dólares de los 
Estados Unidos de 
América, o dólares, 
o US$ 

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los 
efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del 
proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa 
de cambio certificada por la autoridad 
competente del país de origen. 
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Entidad Nacional 
Competente 

El Ministerio de Transporte o la entidad en quien este delegue las funciones 
asignadas en los artículos 1.6.5.1.1 y siguientes del Decreto 1625 de 2016. 

Especificaciones 

Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso 
a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución del servicio, para obtener los 
resultados objeto del contrato. Para este caso particular se refiere a todos los 
documentos pertinentes requeridos por 
los documentos publicados en el portal SUIFP del proyecto con código 20210214000092. 

Estimación del Riesgo Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales. 

Etapas del Contrato 
Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad 
para estructurar las garantías del contrato. 

Fideicomiso OXI EL TAMBO 
Es el patrimonio autónomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A 
denominado Fideicomiso OXI EL TAMBO 

Garantía de Seriedad de la 
oferta 

Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de la entidad 
contratante con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el PLIEGO DE CONDICIONES. 

Gerente del proyecto REFORESTADORA ANDINA S.A. 

Interesados 

Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 
asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro 
tipo de asociación que actúan en el Proceso de Contratación previamente a la 
presentación de ofertas. 

Interventor 

Es la persona jurídica responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. 
Ejercerá la vigilancia y supervisión del contrato, siendo la persona encargada de velar 
por el cumplimiento y desarrollo del 
contrato de obra. 

Manual de Interventoría 
Se adoptará para el manejo y control de las actividades de obra, todos los formatos del 
Manual de Interventoría vigente del Invías, que apliquen para la ejecución del respectivo 
contrato a desarrollar por el oferente seleccionado. 

Proceso de Selección 

Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el PLIEGO DE CONDICIONES 
con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos 
en este Pliego, resulte más favorable a los intereses de la entidad Contratante para la 
celebración del Contrato, en 
consonancia con las leyes que rige el derecho privado 

Período Contractual 
Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del Contrato, 
las cuales pueden ser utilizadas por la entidad Contratante para estructurar las garantías 
del contrato. 

Pesos Colombianos Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
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Pliego De Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro Contrato, en los 
que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales 
los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso de 
Selección del contratista y tener la 
posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección. 

Primer orden de elegibilidad 

Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación 
definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más 
alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

Proceso de Contratación 
Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la entidad 
contratante desde la 
planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, calidad y mantenimiento. 

Proponente 
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas 
entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de 
asociación que presenta una Propuesta para participar en el Proceso de Contratación. 

Propuesta 
Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la capacidad de 
representar al proponente, la cual debe estar acompañada de la garantía de seriedad. 

Riesgo 
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de 
los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 

RUP 
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los 
interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 

Servicios Nacionales 
Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 
Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana. 

SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente en la república de Colombia 

Mipyme 
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente 
aplicable. 
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ZOMAC 

Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de 
Hacienda, departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

La presente licitación privada abierta consiste en contratar el “MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” tiene como 
especificaciones técnicas, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de 
influencia, actividades y cualquier otra que considere el CONTRATANTE, las contenidas en 
el estudios y diseños. 

 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los 
documentos del proceso. 

 
1. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
($4.981.539.550).  

La oferta que supere este presupuesto será considerada como no hábil para el 
presente proceso de selección. 

 
2. FORMA DE PAGO 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de la siguiente manera: 
El anticipo que se le pagará a EL CONTRATISTA será del 30% por ciento del valor del 
contrato. Este será desembolsado previo cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a. Legalización del contrato. 
b. Otorgamiento de las pólizas exigidas en el contrato con sus respectivos recibos de 

pago. 
c. Entrega de cronograma de desembolsos del anticipo. 
d. Entrega de la matriz de riesgos por parte del contratista. 
e. Entrega del cronograma de obra. 

 

El anticipo será intervenido por la gerencia del proyecto y la interventoría. Este anticipo 
se desembolsará y manejará en un encargo fiduciario cuyo titular será el contratista. Para 
los giros correspondientes a este anticipo, se debe contar con las firmas conjuntas y 
simultaneas del contratista, la interventoría y la gerencia. 
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En cada una de las actas mensuales de obra efectivamente ejecutada y facturada, se 
amortizará el 30% del anticipo y se hará una retención en garantía del 10% del valor de 
la factura, la cual se realizará por el CONTRATANTE. 
 
Cada acta de recibo parcial de obra debe ser recibida y aprobada por la Interventoría, el 
supervisor delegado por la Entidad Nacional Competente, y posteriormente revisada y 
aprobada por la Gerencia del Proyecto; para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal de subcontratistas que 
presten sus servicios para la ejecución del proyecto. No se aceptará personal vinculado a 
través de cooperativas. 
 
El pago se realizará según la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que debe 
cumplirse la presentación oportuna de informe de avance y de actividades realizadas, sus 
respectivos anexos cada una de las actas debe tener como soporte las memorias de cantidades 
seguimiento de la ejecución de la obra, y toda la información requerida por el GERENTE DEL 
PROYECTO y el Interventor, para poder tener los avales. Los pagos se realizarán previa 
presentación de la factura con todos los soportes que aseguren que la obra fue ejecutada y 
recibida a entera satisfacción por la INTERVENTORÍA, LA GERENCIA DE PROYECTO y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE, todo esto enmarcado bajo la legislación de los proyectos realizados 
bajo la modalidad de obras por impuestos, que está reglamentado en los Decretos 1915 del 22 
de noviembre de 2017 y 2469 del 28 de diciembre de 2018, expedidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte de la 
entidad o no se adjunten los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se 
haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
EL GERENTE DEL PROYECTO podrá instruir a CORFICOLOMBIANAFIDUCIARIA S.A. como vocera y 
administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO para retener cualquier monto que deba pagar al 
CONTRATISTA por la ejecución de la Obra, inclusive del PAGO FINAL, cuando: 

A. El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando por 
cualquier otra circunstancia EL CONTRATANTE presente reclamación judicial o 
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extrajudicial contra él. 
B. Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores, 

subcontratistas, proveedores o terceros. 
C. Se presenten reclamaciones contra el GERENTE DEL PROYECTO por parte de 

trabajadores, subcontratistas o proveedores del CONTRATISTA, o terceros, cuyas causas 
sean imputables al CONTRATISTA. 

D. EL GERENTE DEL PROYECTO tenga razones para creer que ha ocurrido o es inminente 
que ocurra, un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, declaraciones, 
garantías o compromisos contenidos en el contrato. 

El último pago se realizará contra la suscripción del acta de liquidación del presente Contrato, la 
cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales y certificación 
del GERENTE DEL PROYECTO. 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución del contrato es de doce (12) meses contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio. 
 
4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución será en el municipio de EL TAMBO, departamento del Cauca. 

 
 

PERFIL DEL PROPONENTE 
 

 
 

PARTICIPANTES 

 
Perfil del proponente 

 
Los proponentes podrán presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones exigidas en el PLIEGO DE CONDICIONES: 

 
A. Personas jurídicas nacionales. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se acepta máximo dos (2) integrantes para 
la conformación de proponente plural. 

 

 
A. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES: 
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Que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del proceso, 
conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 
de 1993. 
Las personas jurídicas deben tener por lo menos diez (10) años de constituidas antes de la fecha 
de cierre de la presente convocatoria y un término de duración no inferior al plazo de ejecución 
del contrato y cinco (05) año más, lo cual se verificará a partir de lo consignado en el Certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 

El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales 
nacionales establecidas en el literal a) del presente numeral. Sí el representante legal de la 
persona jurídica no fuese Ingeniero civil y/o ingeniero de transportes y vías con cinco (05) años 
partir del año expedición de la Matricula deberá contar con el aval de un ingeniero civil y/o 
ingeniero de transporte y vías con postgrado en administración de la construcción, con indicación 
del número de la matrícula y tarjeta profesional y anexando copia de la matrícula y tarjeta 
profesional y certificado de vigencia actualizado expedido por el ente competente (Ley 842 de 
2003, artículo 20). 

 
B. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 

 
El consorcio y/o Unión Temporal, podrá estar conformado máximo dos por personas: una persona 
natural nacional y al menos uno de sus integrantes debe ser una persona jurídica nacional que 
cumpla los requisitos establecidos en el literal A. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES. 

 

Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matrícula 
Profesional junto con la respectiva vigencia. 

 
En la presente Cotización no se aceptan Consorcios o Uniones Temporales conformadas por más 
de dos (2) integrantes: personas naturales o jurídicas 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES 
 

 
1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, nacionales; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado 
con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por 
la vigencia del contrato y tres (03) años más. Con el fin de verificar la capacidad jurídica de cada 
oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuación. La 
omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta 
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para su evaluación y posterior adjudicación: 
 

a.  Carta de presentación de la propuesta. Firmada en original por la persona natural 
proponente, o por el representante legal de la sociedad, Consorcio o Unión Temporal 
proponente, el cual deberá adjuntar para todos los casos fotocopia de la cedula de ciudadanía 
para la acreditación de este requisito cada oferente deberá suscribir Carta de presentación de 
ofertas firmada en original (Anexo 2). 

 
Nota: Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para 
comprometer a la Empresa y contratar, deberá acreditar que ha sido facultado para presentar 
propuesta y firmar el contrato, mediante documento expedido por el órgano competente, en 
original. 

 
b. Certificado de inscripción en el registro mercantil vigente y certificado de existencia y 

representación legal: Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil 
y certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en 
donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con 
menos de treinta (30) días calendarios, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. Para la acreditación de este requisito el oferente deberá presentar el Certificado de 
inscripción en el registro mercantil vigente expedido por la cámara de comercio del domicilio 
del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura si el Proponente es plural no mayor de treinta (30) días. 

 
De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 
presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato Ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente Copia 
del Acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato, y para 
actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 
De igual manera debe acreditar objeto Social de la sociedad debe corresponder 
específicamente con el Objeto de la presente contratación, de manera que le permita a la 
persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
c.  Si se trata de un consorcio o una unión temporal. Cada una de las personas jurídicas que 

los integren deberá presentar su certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de 
las propuestas o si el integrante es persona natural y su profesión está consagrada como 
profesiones liberales según decreto 3050 de 1997 que en su artículo 25 y amparada por el 
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código de comercio no se solicitara su certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio bastara con su documento de identificación. 

 
Para los consorcios o uniones temporales, al menos uno de las personas jurídicas que lo 
conformen, debe tener al menos diez (10) años de constituida. 

 
Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 

 

•  El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar. 

•  Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre sus integrantes. 

•  El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal deberá sumar en conjunto el 100% 

•  Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la 
participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario 
el CONTRATANTE considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio. 

•  La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del 
proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y tres (3) años 
más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución 
y liquidación del Contrato. 

•  La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión 
Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

En caso de que el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal no cumpla con 
estas solicitudes la propuesta será rechazada. 

 
d.  Fotocopia del documento de identidad del representante legal del proponente sí este 

es persona jurídica o consorcio o unión temporal; o documento de identidad del proponente en 
caso de ser persona natural. De conformidad con la normativa vigente, Leyes 757 de 2002 y 999 
de 2005, la cédula de ciudadanía a presentar debe ser amarilla con hologramas, foto a color y 
código de barras y ampliada al 150%. 

 
e.  Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) vigente, 

para el Caso de Personas Jurídicas, deberá presentar tanto la del Representante Legal como de la 
Persona Jurídica. Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de estos 
deberá anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos mínimos 
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exigidos. 
 

f.  Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloría General de la 
República) vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Jurídicas, deberá presentar 
tanto la del Representante Legal como de la Persona Jurídica. Para el caso de consorcios o Uniones 
Temporales, cada integrante de estos deberá anexar este certificado, cumpliendo de manera 
independiente con los requisitos mínimos exigidos. 

 

g.  Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP), de la cámara de 
comercio. El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deben presentar 
la inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva cámara de comercio 
en Colombia, el cual debe encontrarse vigente y en firme, la información financiera deberá estar 
renovada con la información a corte 31 de diciembre del año base 2020. 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el 
respectivo Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP. Todos los proponentes 
deben estar inscritos en el RUP, y cumplir cada uno con los siguientes códigos del identificador del 
bien y/o servicio. 

 
Para la acreditación de este requisito se deberá presentar el Certificado de inscripción en el 
registro único de proponentes expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente 
singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura si el Proponente es plural no mayor de treinta (30) días calendario. 

 
h. Copia del registro único tributario. RUT. EL PROPONENTE deberá presentar copia de este 

documento, en el cual se señale la actividad. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, 
todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos 
documentos. 

 
El código Industrial Uniforme o CIIU, deberá corresponder a al objeto del contrato es decir que 
deberá encontrarse clasificado entre una u otra de las siguientes actividades: 4290, 4210, 4111 y 
4112. 

 
i. Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales. El proponente debe allegar con su 

propuesta certificación que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje de sus empleados. 

 
La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha 
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de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En caso de ofertas 
conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. 
Las personas naturales lo harán de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la ley 828 de 
2003. 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la 
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. El ente contratante verificará 
únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta y a la 
fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
Este documento se acreditará presentado la certificación en la forma solicitada 

 

j.  Garantía de Seriedad de la Propuesta El proponente deberá constituir a su costa, a favor 
de La entidad Contratante y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad de la oferta, por 
un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO DEL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, y una vigencia de sesenta (60) días a partir de la fecha y hora 
fijadas para el cierre del proceso. 

 
Esta garantía se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de 
la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

 
En las propuestas presentadas por personas jurídicas la garantía debe ser tomada a nombre de la 
razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Cámara de Comercio se establezca 
que la sociedad podrá identificarse con la sigla. 

 
Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben aparecer los nombres de sus 
integrantes, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o 
unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación. Los 
nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la Cámara de Comercio. 

 
Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad Futura, la Garantía de Seriedad deberá ser otorgada por todos y cada uno de 
los integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados para el efecto. 

 
Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolverá la garantía de seriedad de las 
propuestas, a los proponentes que así lo soliciten. 

 
Este documento se acreditará presentado la póliza debidamente realizada e incluyendo el recibo de 
pago original. 
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k.  Esquema de Organización: El proponente deberá presentar su esquema 

organizacional del personal asignado al proyecto. Como también la relación de las funciones que 
desempeñaran los profesionales encargados de la ejecución de la obra como el director, el residente 
de obra y demás profesionales vinculados con numero de contacto, correo electrónico y copia del 
título profesional acompañado de su respectiva carta de compromiso indicación del número de la 
matrícula y tarjeta profesional y anexando copia de la matrícula y tarjeta profesional y certificado 
de vigencia actualizado expedido por el ente competente (Ley 842 de 2003, artículo20) firmado en 
original aceptando su rol en la ejecución de la obra. La no inclusión de este es causal de rechazo. 

 
l.  Medio magnético USB que incluya la totalidad de los documentos que integran la 

oferta en formato PDF y que coincidan con la presentada en físico. Además, se debe presentar en 
un archivo adicional Excel el listado de cantidades y precios. 

 
2. CAPACIDAD TÉCNICA 

 
2.1. EXPERIENCIA 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 

i. La información consignada en el RUP. 
ii. La presentación de dos certificaciones en las que se acredite la ejecución por parte del 

PROPONENTE de contratos con las características que a continuación se describen 
iii. Presentar documentos que certifiquen que han adelantado obras en el departamento del 

Cauca, dada la complejidad de la zona. 

 
2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

 
EXPERIENCIA GENERAL en máximo cuatro (4) Contratos, cuya sumatoria en SMMLV sea 
mayor o igual a 20.000 SMMLV y que las actividades ejecutadas correspondan a 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA en mínimo dos (2) Contratos, cuya sumatoria en SMMLV sea 
mayor o igual a 10.000 SMMLV y que las actividades ejecutadas correspondan a 
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O OBRAS CIVILES CON 
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PISOS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
PAVIMENTACION Y/O CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS 
URBANAS., de los cuales: 

 
• Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

2.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
El CONTRATANTE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
A. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o en Unión Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la Cantidad requerida 
en el Proceso de Contratación)” exigido en la Experiencia se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

 
2.1.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información: 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en el formato – Experiencia, si aplica. 
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
J. Valor del contrato en moneda legal colombiana. 

 
2.1.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

 
2.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar con base en los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 
DICIEMBRE 31 DE 2022, los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el presente 
pliego: 

 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP 

 
i. Indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Cobertura de Intereses 
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INDICADOR FORMULA 

Liquidez (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Nivel de Endeudamiento 
(IE) 

Pasivo Total / Activo Total 

Razón de Cobertura de 
Intereses (RCI) 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador d se calculará ponderando el indicador de cada 
uno de los integrantes del consorcio (Cada Indicador se afectará por el % de participación) 

 
Indicador Índice requerido 

Capital de trabajo Mayor o igual (≥) al 30% del Presupuesto oficial 

Índice de Liquidez Mayor o igual (≥) a 1.5 

Endeudamiento Menor o igual (≤) a 0,70 

Razón de cobertura de Intereses Mayor o igual (≥) a 1.5 

 
 

Tabla 8. Indicadores de capacidad financiera 
 

2.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 
La escogencia de estos factores está basada en lo siguiente: 

 
Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente 

 
Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de 
corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad 
económica del proponente 

 
Índice De Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 
Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 
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Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total. 
 

Este indicador determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 

Este indicador determina la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 

 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado 
(CTd): 
CT ≥ CTd 

 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse con la sumatoria simple del Capital 
de Trabajo de cada integrante. 

 
 

2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz – Indicadores financieros y organizacionales: 

 
INDICADOR FORMULA 

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) Utilidad Operacional / Patrimonio 
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Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad Operacional / Activo Total 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =  (Σ Componente 1 del indicador) de cada integrante 
(Σ Componente 2 del indicador) de cada integrante 

 
ROE >= 1% 
ROA >= 1% 

 
 

2.5. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
2.5.1 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de 
corte a 31 de diciembre de 2020. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MANERA COMO SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA 
CALIFICACIÓN. 

 

 

La evaluación de los factores se realizará por el comité evaluador constituido para tal fin por el 
CONTRATANTE, la GERENCIA DEL PROYECTO y el COMITÉ DE CONTRIBUYENTES, quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes, 
los cuales determinarán la oferta más favorable. 

 
Para la verificación de la oferta más favorable, se analizará si el proponente cumple o no con los 
requisitos y especificaciones mínimas obligatorias establecidos en los presentes pliegos de 
condiciones y se tienen como factores de ponderación y selección los siguientes: 

 
En la evaluación de las Ofertas el CONTRATANTE realizará ponderación del factor económico y el 
técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

OFERTA ECONOMICA: 70 

FACTOR TÉCNICO QUE COMPRENDE: 30 

Plazo 10 
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Personal 10 

Calidad (Acreditación ISO 9001-2015) 10 

TOTAL 100 

 

 
1. OFERTA ECONÓMICA (PUNTAJE 70 PUNTOS) 

 
La entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo setenta (70) puntos 
acumulables de acuerdo con el método de media aritmética que consiste en: 

 
 

 
El proponente deberá diligenciar el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO y no podrá adicionar, 
modificar, suprimir o en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha 
información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de 
la propuesta. 

 
El oferente debe señalar claramente el Valor Total de su Oferta, la cual no debe exceder el Valor 
del Presupuesto Oficial. 
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Las propuestas que presenten en el valor una diferencia por debajo del noventa por ciento (90%), 
con respecto al Valor del Presupuesto Oficial, incurrirán en causal de rechazo. 

 
Igualmente, si el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, no está debidamente firmado por quien 
está en la obligación legal de realizarlo, La entidad Contratante lo entenderá como falta de 
ofrecimiento en el aspecto económico, lo cual llevará al rechazo de la propuesta. 
El proponente deberá ajustar al peso el Valor Total de la Propuesta, bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la entidad 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

 
El proponente deberá relacionar en el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, el Precio Unitario 
Propuesto frente a cada una de las cantidades allí consignadas y el Valor Total de la Propuesta. El 
Valor Total de la Propuesta, debe incluir los Costos de la Administración, Imprevistos y Utilidades, 
es decir, el AIU discriminando porcentaje del costo directo (%) y valor, y deberá ajustarse al peso 
(sin decimales). 

 
Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO deberá discriminarse los valores 
correspondientes a la implementación del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) y del PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
En caso de encontrarse diferencias en alguno de los ítems del Formato de cuadro de presupuesto 
presentado, en lo referente a la descripción del ítem o su unidad de medida; y la información 
oficialmente entregada en los Pliegos de condiciones, La entidad Contratante procederá al rechazo 
de la propuesta. En caso de encontrarse diferencias en la cantidad de los ítems, La entidad 
Contratante o efectuará las correcciones de oficio, dentro del proceso de verificación aritmética de 
la propuesta. 

 
Se consideran como errores aritméticos subsanables aquellos que modifiquen el resultado de las 
multiplicaciones de los valores de cantidad por valor unitario, al igual que las sumatorias que se 
requieran hacer dentro del presupuesto, en este caso La entidad Contratante hará la corrección 
aritmética pertinente. 

 
La omisión del Formato de Cuadro de Presupuesto, el cambio sustancial de la descripción o unidad 
de alguno de los ítems determinará el rechazo de la propuesta. 

 

El Costo Total de la Propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la 
ejecución de los trabajos objeto de la presente Contratación 
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2. FACTOR TÉCNICO: TREINTA (30) PUNTOS 

 
Este factor se calculará de la siguiente manera: 

 

PLAZO: DIEZ (10) PUNTOS. 
El plazo estimado de ejecución propuesto es de nueve (9) meses. Sin embargo, el 
proponente que ofrezca un menor plazo de ejecución mediante la implementación de al 
menos dos (2) o más frentes simultáneos de trabajo obtendrá el máximo puntaje. 
La asignación del puntaje será proporcional tomando como referencia el menor plazo 
ofrecido. 

 

PERSONAL PROPUESTO: DIEZ (10) PUNTOS. 
Director de Obra: Ingeniero Civil con 10 años de experiencia general y 5 años de 
experiencia específica. 

 

Residente de Obra: Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general y 3 años de 
experiencia específica. 

 
CALIDAD (ACREDITACIÓN ISO 9001-2015): DIEZ (10) PUNTOS. 
Se asignarán diez puntos al proponente que presente un plan de calidad específico para el 
proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de 
las normas NTC ISO 9001:2015. La calificación de diez (10) puntos será otorgada al 
proponente que aporte el plan de calidad mencionado y la certificación ISO 9001:2015, de 
lo contrario la calificación será de cero (0) puntos. 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

El proponente deberá acreditar que cuenta con el siguiente personal para el desarrollo de la obra 
así: 

 

DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 
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DIRECTOR DE OBRA 

El profesional ofrecido para el cargo de director debe comprometerse 
con mínimo un 50% de dedicación y acreditar lo siguiente: 
Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de 
Transportes y Vías, vigente y título de postgrado o maestría en gerencia 
de proyectos de construcción o administración de la construcción o 
gerencia en construcciones. 
Tener mínimo diez (10) años de experiencia general y como experiencia 
especifica poseer un (1) proyecto como director de Obra de proyectos 
relacionados con Construcción de Vías y/o Mejoramiento de Vías y/o 
Mantenimiento de vías y/o obras civiles con pisos en pavimentos en 
concreto, mejoramiento y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o 
construcción en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías 
primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o vías 
urbanas. 

INGENIERO RESIDENTE 
DE OBRA 

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe 
comprometerse con mínimo un 100% de dedicación y acreditar lo 
siguiente: 
Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de 
Transportes y Vías, vigente. 
Tener mínimo cinco (5) años de experiencia general a acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Privada 
Abierta, como Ingeniero Residente de Obra de proyectos relacionados con 
Construcción de Vías y/o Mejoramiento de Vías y/o Mantenimiento de Vías 
y/o obras civiles con pisos en pavimentos en concreto, mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o pavimentación y/o construcción en pavimento asfáltico o 
concreto hidráulico de vías primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o vías 
urbanas. 
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PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

El personal ofrecido para el cargo de profesional en salud ocupacional 
debe comprometerse con mínimo un 100% de dedicación y acreditar lo 
siguiente: 
Técnico en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
Tener mínimo cinco (05) años de experiencia general a acumulada. 

 
 

El oferente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta propuesta; 
tampoco se aceptará personal profesional ofrecido simultáneamente por dos o más proponentes 
para el presente proceso, so pena del rechazo de las propuestas que no demuestren la 
disponibilidad del personal, esto es, que de presentarse en varias ofertas el mismo personal, sólo 
quedará hábil aquella que demuestre con documento autenticado con nota de presentación 
personal, el compromiso y la disponibilidad del personal propuesto. 

 
Para la acreditación de esta exigencia el proponente deberá adjuntar para cada uno de los 
profesionales la siguiente documentación: 

 

• Resumen de Experiencia del personal profesional. 

• Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

• Certificado de conducta y de vigencia de la matrícula profesional o técnica, vigente a 
la fecha de cierre del presente proceso. 

• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 
Contratista, el objeto del contrato, las fechas de inicio y finalización, el cargo 
desempeñado y el valor total de la obra. 

 
 

ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.  
 
OFERTA ECONÓMICA: 
La cual deberá incluir el presupuesto, en la cual se deberá consagrar las cantidades de obra, 
precios unitarios y precio total del objeto del contrato, conforme a la descripción del objeto 
consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, estas Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta 
(60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el 
Cronograma. 

 
El proponente elabora la oferta económica basado en las siguientes indicaciones: 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Al preparar la propuesta, debe tenerse en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse para 
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la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente al cual se 
adjudique el proceso de selección quien será el que deba ejecutar el contrato, situación que no dará 
lugar a pagos adicionales, diferentes de los precios establecidos. 

 
Con relación a la retención en la fuente por renta, la entidad convocante procederá de conformidad 
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato. 

 
El proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus 
descripciones, unidades o cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la 
comparación de las propuestas. Los proponentes deberán dar precios unitarios y valores totales 
ajustados al peso para todos y cada uno de los ítems que aparecen cuantificados o también 
indicados como suma global en el formulario de cantidades de obra y que forma parte de este 
pliego. Los precios unitarios y valores totales para cada ítem deben escribirse en forma legible y 
siempre a tinta, sin enmendaduras, ni tachadura, no serán considerados los ítems que no presenten 
cantidades. En la presentación de la propuesta se requiere anexar los análisis de precios unitarios 
de todos los ítems que conforman el presupuesto y la omisión de al menos uno no permitirá la 
comparación de la propuesta. El Proponente deberá ajustar al peso, bien sea por exceso o por 
defecto, los precios unitarios, el costo directo del ítem correspondiente a la multiplicación de la 
cantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspondientes a 
las componentes del A.I.U. y el costo total de la propuesta en caso contrario, la Entidad Contratante, 
efectuará dicho ajuste aplicando las reglas de corrección aritmética dispuestas en el PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO deberá discriminarse los valores 
correspondientes a la implementación del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) y del PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
El proponente deberá realizar las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los 
valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales 
son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA 
(50) se ajustarán por defecto. 
Sera causal de rechazo la propuesta que se presente por encima del presupuesto oficial fijado en la 
presente licitación. 

 

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL “PLAN DE 
ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)”. 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá presentar a más tardar quince (15) días 
calendario después de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato, el “PLAN DE 
ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)”, conforme a los lineamientos dados por el INVIAS, 
en la “GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – SUBSECTOR 
VIAL.” 
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https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de- 
manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file 
Este PAGA deberá ser aprobado por la Interventoría e implementado durante el desarrollo de 
la obra. 
El costo correspondiente a la elaboración y ejecución del PAGA, debe estar incluido dentro de 
los costos de los ítems de obra y el PMA. 

 
 

AIU ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD. (%). 
 

El proponente deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes del A.I.U. El 
factor Administración (A) deberá comprender todos los costos de administración en que incurrirá el 
Contratista por la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria, tales como: impuestos, gastos 
del contrato, pólizas, personal directivo y técnico de obra, servicios, transportes del personal, 
instalaciones provisionales, equipos y sistemas de comunicación, implementos del plan de 
seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio-ambiental y de bioseguridad, incluyendo 
señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas y exigencias gubernamentales 
ambientales y de bioseguridad vigentes. En general deberá incluir todos los costos y gastos de 
administración en que incurrirá su organización para la ejecución de los trabajos objeto de la 
presente propuesta. 

 
Igualmente deberá indicar el porcentaje de imprevisto(I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que 
pretende percibir, así como el IVA sobre la Utilidad (U). 

 

CAMPAMENTO 
Para el campamento no hay ítem de pago. Debe estar incluido dentro del AIU. 
El contratista debe suministrar a la Gerencia del Proyecto, un espacio en el campamento 
para su oficina con baño privado. 

 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
Esta actividad debe estar incluida dentro de las diferentes actividades a ejecutar en la obra. NO 
hay ítem de pago por el concepto LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios que ofrezca el proponente serán los que correspondan a la fecha de 
presentación de la propuesta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o 
en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos y todos los demás gastos inherentes 
al cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos precios, serán 
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de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 
 

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un análisis de precio 
unitario y el precio consignado en el Formato de cuadro de presupuesto, prevalecerá el valor total 
del análisis unitario, por lo cual se procederá a corregir el Formato de cuadro de presupuesto, y 
como consecuencia, el valor total de la propuesta, con las consecuencias que ello implica. 

 
En caso de encontrarse diferencias en la descripción o la unidad de medida de alguno de los Análisis 
de Precios Unitarios presentados, y la información oficialmente contenida en el Formato cuadro de 
presupuesto, entregada en los pliegos de condiciones, el ente contratante rechazará la propuesta. 

 
El proponente deberá anexar en el sobre No.2 junto con la programación de obra, todos los análisis 
de precios unitarios. El cronograma deberá entregarse diagrama de barras y Project. 

 

LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS DE INSUMOS (RECURSOS PRIMARIOS). 
El proponente deberá anexar en el sobre No.2 este análisis. 

 
El proponente deberá incluir en listas aparte todos los insumos de materiales, equipos y mano de 
obra utilizados en la elaboración de los análisis de precios unitarios presentados por el proponente, 
indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. 

 
En caso de existir discrepancias entre la descripción y/o unidad de medida y/o valor unitario de los 
listados de precios básicos de insumos con los insumos de materiales y/o mano de obra y/o 
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equipos que conforman análisis de precios unitarios presentados por el proponente, serán 
penalizados con dos (2) punto de la calificación final por condiciones técnicas, por cada análisis de 
precios unitario que tenga dicha discrepancia. Si el valor consignado en el listado básico de insumos 
es diferente en uno o más presentados, la entidad tomará como cierto el presentado en el listado 
básico de insumos y procederá a corregir el APU presentado que tiene la discrepancia, y por ende 
la propuesta económica. Si de dicha corrección se genera adicional a la penalización un factor de 
rechazo, la propuesta se rechazará automáticamente, su no presentación como parte de la 
propuesta económica, será causal de RECHAZO. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 
de los pliegos de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma propuesto o en esta 
convocatoria, acompañados de los documentos que se soliciten los cuales deben ser entregados de 
la siguiente forma: 

 
- Sobre 1: En este sobre el oferente deberá aportar los documentos que la entidad ha 

catalogado como habilitantes. 
- Sobre 2: En este sobre el oferente deberá aportar su oferta económica, la cual deberá incluir 

el presupuesto (físico y digital), en la cual se deberá consagrar las cantidades de obra, Análisis 
del AIU, lista de insumos y precio total del objeto del contrato, conforme a la descripción del 
objeto consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, estas Ofertas estarán vigentes por el 
término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas 
establecida en el Cronograma 

- Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe 
iniciar con el número uno (1). 

- Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados en medio 
físico y magnético (USB), en formato PDF, el medio físico y magnético Contendrá los anexos e 
información de fácil reconocimiento de texto y Excel) NO SE REQUIERE COPIA, SOLO 
ORIGINAL. 

- La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución 
de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas. 

- El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el ente contratante publicará 
un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 

- La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución 
de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas. 

- Las ofertas deberán presentarse en medio físico en las oficinas de Fiduciaria Corficolombiana 
en la ciudad de Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 20, antes de las 5:00 PM, hora oficial de la 
república de Colombia del día indicado en el cronograma como fecha última para la recepción 
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de ofertas. Una vez agotado el tiempo de entrega de las ofertas se verificará la hora de llegada 
de cada y no se evaluará ninguna oferta entregada por fuera de los límites de tiempo 
establecidos. 

- SERÁ NECESARIO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA OFERTA Y SU MEMORIA USB. 
- En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se 

diligenciará en la siguiente forma: 

• Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso 
de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, 
sea recibida por EL CONTRATANTE antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

• Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, 
previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

• Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la 
adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 
seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, EL CONTRATANTE 
procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 

 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de 
precio y calidad, estará a discreción y criterio del comité evaluador la elección de la propuesta 
ganadora. 

 
 

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

 
El ente contratante rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluación y 
adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

 

• Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; 

• Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de estos y 
presentar propuesta de manera individual. En este caso, el ente territorial solo tendrá en 
cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso. 

• Modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de participación de los integrantes 
del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

• Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la 
sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano 
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social. 

• No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este PLIEGO DE CONDICIONES el poder 
conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre 
suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y 
representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado. 

• No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del 
presente proceso. 

• No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente 
proceso de selección. 

• Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente de la 
estructura plural, en causal de disolución o liquidación. 

• No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la actividad, especialidad y grupo (s) exigidos 
en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley. 

• Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar. 

• No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente 
proceso en el plazo previsto en este Pliego. 

• Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín 
de responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

• Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

• Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial. 

• Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y cantidades 
establecidas en el presente pliego, y no haber aportado la Carta de Aceptación del 
Presupuesto Oficial. 

• Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 

• Cuando la proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica y cada 
uno de los integrantes personas naturales en el caso de consorcio o unión temporal, no 
cumpla con lo establecido en el titulo V. Perfil del Proponente del presente pliego. 

• La inobservancia de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. 

• Las demás previstas en este PLIEGO DE CONDICIONES y las que se encuentren establecidas 
en la normatividad vigente. 

• Cuando el acuerdo consorcial no esté diligenciado en forma correcta según las solicitudes 
realizadas en este PLIEGO DE CONDICIONES 

• No presentar en el sobre 2 propuesta económica el análisis del AIU y el presupuesto del plan 
integral de obra (cuadro de cantidades y precios diligenciado) el cual debe cumplir todos los 
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requisitos necesarios para su cabal desarrollo según anexo publicado en esta convocatoria 

• El oferente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta 
propuesta; tampoco se aceptará personal profesional ofrecido simultáneamente por dos o 
más proponentes, para el presente proceso, so pena del rechazo de las propuestas que no 
demuestren la disponibilidad del personal, esto es, que de presentarse en varias ofertas el 
mismo personal, sólo quedará hábil aquella que demuestre con documento autenticado con 
nota de presentación personal, el compromiso y la disponibilidad del personal propuesto. 

• El incumplimiento del título V. PERFIL DEL PROPONENTE en su literal b 

• El incumplimiento del esquema organizacional 

• El mal diligenciamiento del cuadro de presupuesto 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
MATRIZ DE RIESGO – ANEXO 
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Clase 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente 

 
 

 
 
 

 
 
 

Etapa 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tipo 

 
 

 
 
 

 

Descripción 
(Qué puede pasar 
y cómo puede ocurrir) 

 
 

 
 
 

 

Consecuencias 
de la ocurrencia 
del evento 

 
 

Riesgo antes de control Tratamiento / Control Impacto después Plan de Acción Monitoreo y Revisión 
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¿A quién se le 
asignan? 
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riesgo 
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Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

 
 

 
 

Persona 
responsable por 
implementar el 
tratamiento 
 

 

 
 
 

 

Cómo se realiza el 
monitoreo? 

 
 

 
 
 

 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

 
 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

General 

 
 

 
 

Externo 

 
 

 
 

Selección 

 
 

 

Operacional 
(Corrupción) 

 

Involucrar influencias reales o 
simulares, para recibir, hacer o 
prometer para un tercero dinero o 
dadiva con el fin de obtener 
cualquier beneficio. 

Fraude Interno y/o externo 
Extracción de recursos de manera ilegitima. 
Perdida de confianza. 
Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones 
requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

5 

 
 

 
 

Riesgo Medio 

 

 

CONTRIBUYENTE 
CONTRATISTA 
PATRIMONIO 

 
 

 
 

Evitar el Riesgo 

 

Códigos de ética, estatutos 
anticorrupción y principios de 
Código de buen gobierno, 
Contratación de la firma 
evaluadora 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

3 

 
 

 
 

Riesgo bajo 

 
 

 
 

SI 

 
 

 
 

EL PATROMONIO 

 

 

Código de ética, estatutos 
anticorrupción y principios 
del código de buen gobierno 
de la Fiduprevisora S.A 

 
 

 
 

Permanente 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

General 

 
 

 
 

Externo 

 
 

 
 

Selección 

 
 

 

Operacional 
(Corrupción) 

 

Recibir dinero u otra utilidad o 
promesa directa o indirectamente 
en cualquiera de las etapas del 
proceso de selección 

Fraude Interno y/o externo 
Extracción de recursos de manera ilegitima. 
Perdida de confianza. 
Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones 
requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

5 

 
 

 
 

Riesgo Medio 

 
 

 
 

EL PATROMONIO 

 
 

 
 

Evitar el Riesgo 

 

Códigos de ética, estatutos 
anticorrupción y principios de 
Código de buen gobierno, 
Contratación de la firma 
evaluadora 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

3 

 
 

 
 

Riesgo bajo 

 
 

 
 

SI 

 
 

 
 

EL PATROMONIO 

 

 

Código de ética, estatutos 
anticorrupción y principios 
del código de buen gobierno 
de la Fiduprevisora S.A 

 
 

 
 

Permanente 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

General 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Externo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Selección 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

operacional 

Imprecisiones o deficiencias en la 
definición del alcance del contrato o 
sus especificaciones técnicas 

En la etapa precontractual: 
- Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas 
recibidas. 
- Declarar desierto o inconveniente el proceso. 

- Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. 

-Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por 
parte de los consultores. 
-Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la 
contratación 
 

En la etapa contractual: 
- Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el 
contratante y el contratista 
- Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante 

- Sobrecostos al contrato 

- Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas 

- Retrasos en proyectos o afectación a la operación 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

riesgo bajo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL PATRIMONIO Y 
ENC 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evitar el Riesgo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

procesos de planeación 
adecuados para la creación, 
revisión y aval de los documentos 
de la licitación 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

riesgo bajo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

si 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL PATRIMONIO Y 
ENC 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aplicación de los manuales 
de contratación y procesos 
internos de FIDUPREVISORA 
S.A. - Y CONTRIBUYENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Permanente 

 

 

4 

 

 

General 

 

 

Externo 

 

 

Selección 

 

 

operacional 

Declarar desierto el proceso demora en la iniciación de los contratos con relación a los contratos a los 
que se les hará el acompañamiento y apoyo 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

Riesgo Alto 

 

 

INDETERMINADO 

 

 

Aceptar el Riesgo 

procesos de planeación 
adecuados para la creación, 
revisión y aval de los documentos 
de la licitación 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

Riesgo Alto 

 

 

si 

 

EL PATRIMONIO Y 
ENC 

Aplicación de los manuales 
de contratación y procesos 
internos de FIDUPREVISORA 
S.A. - Y CONTRIBUYENTE 

 

 

Permanente 

 
 
 

5 

 
 
 

General 

 
 
 

Externo 

 
 
 

Contratación 

 
 
 

Financiero 

 

No presentar las garantías que 
amparen la ejecución del contrato 
o que su presentación tardía 

 

No dar inicio a la ejecución del Contrato 
Demora en el perfeccionamiento del contrato 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

Riesgo Medio 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

Evitar el Riesgo 

 

Terminación del contrato 
Exigibilidad de la garantía de 
seriedad de la oferta. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

SI 

 
 
 

EL PATROMONIO 

 
 
 

Supervisión 

 
 
 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Específico 

 
 
 
 
 
 
 

Externo 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

 
 
 

Limitación en la elaboración de las 
actividades propias de la 
interventoría por problemas de 
acceso, restricciones por 
seguridad y factores logísticos en 
los lugares de ejecución 

 
 
 
 
 
 
 

Retrasos en las actividades propias del contrato 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo Alto 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 

Aceptar el Riesgo 

Considerando que es una caso de 
fuerza mayor o fortuito para la 
prestación del servicio, es 
necesario generar planes de 
acción para garantizar la 
continuidad de las actividades 
propias de la interventoría y 
encontrarse en pleno contacto con 
el contratista de obra y el 
supervisor 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo Alto 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA 
EL PATROMONIO 

 
 
 
 
 

Seguimiento a la notificación 
de la eventualidad y del 
riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

 

7 
 

Específico 
 

Externo 
 

Ejecución 
 

Operativo 
Riesgo tecnológico: No funcionen 
implementos requeridos para la 
ejecución dentro de los TDR 

 

No cumplimiento de los entregables. 
Demoras en los procesos propios del servicio a contratar 

 

2 
 

3 
 

5 
 

Riesgo Medio 
 

CONTRATISTA 
 

Evitar el Riesgo 
Definición de requerimientos de 
entrega acordes a las 
obligaciones contractuales 

 

1 
 

1 
 

2 
 

Riesgo bajo 
 

SI 
 

CONTRATISTA 
EL PATROMONIO 

Plazos de observaciones a 
los TDR. 
Seguimiento 

 

permanente 

 

8 
 

General 
 

Externo 
 

Ejecución 
 

Social 
 

Alteraciones de Orden Público 
Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra 
desarrollando las actividades propias del servicio a contratar 

 

2 
 

2 
 

4 
 

Riesgo bajo 
 

INDETERMINADO 
 

Reducción de Impacto 
Planes de contingencia para las 
eventualidades de esta naturaleza 

 

2 
 

2 
 

4 
 

Riesgo bajo 
 

SI 
 

CONTRATISTA 
Seguimiento a planes de 
contingencia 

 

Permanente 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

Especifico 

 
 
 
 
 

Interno 

 
 
 
 
 

Ejecución 

 
 
 
 
 

Financiero 

Si no se lleva un buen control de 
las actividades se pueden elongar 
los tiempos haciendo que los 
costos aumenten por la necesidad 
de mantener el personall durante 
periodos mas largos a los 
costeados 

 
 
 
 
 

Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Riesgo Alto 

 
 
 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 

Evitar el Riesgo 

 

En la estructuración del Proyecto 
se tuvo en cuenta todas las 
variables para la elaboración 
presupuesto y el Interventor las 
debe tener en cuenta en su 
propuesta económica 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

CONTRATISTA 

 
 

 

Gestionar adecuadamente 
los factores que puedan 
afectar el proyecto. 

 
 
 
 
 

Permanente 

 
 
 

 
 

10 

 
 
 

 
 

General 

 
 
 

 
 

Interno 

 
 
 

 
 

Ejecución 

 
 
 

 
 

Financiero 

 

el contratante asumirá los efectos 
favorables o desfavorables, 
derivados de las variaciones en la 
rentabilidad esperada del negocio 
y obtención de utilidades o 
generación de perdidas. 

 
 
 

 
 

Afectación a las condiciones económicas del contrato 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

4 

 
 
 

 
 

6 

 
 
 

 
 

Riesgo Alto 

 
 
 

 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

 
 

Evitar el Riesgo 

 

En la estructuración del Proyecto 
se tuvo en cuenta todas las 
variables para la elaboración 
presupuesto y el Interventor las 
debe tener en cuenta en su 
propuesta económica 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

4 

 
 
 

 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

 
 

SI 

 
 
 

 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

 

Verificar este indicador 
cuando se requiera 

 
 
 

 
 

Permanente 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

General 

 
 
 
 

Interno 

 
 
 
 

Ejecución 

 
 
 
 

Operacional 

 

INEFICIENTES: procesos, 
comunicaciones, procedimientos, 
parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos por 
parte del Interventor. 

 
 
 
 

Falta de obtención del objeto del contrato. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Riesgo Alto 

 
 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 
 

Evitar el Riesgo 

 
 

Definición de procedimientos de 
entrada conjuntamente con las 
herramientas necesarias para su 
implementación. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

CONTRATISTA 

 

Verificación de 
documentación de salida 
que permita el desarrollo y 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 
 
 
 

Permanente 

 

12 
 

General 
 

Externo 
 

Ejecución 
 

Financiero 
Retardo en el cumplimiento del 
cronograma por causas imputables 
al contratista. 

 

Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. 
 

3 
 

4 
 

7 
 

Riesgo Alto 
 

CONTRATISTA 
 

Reducir la Posibilidad 
 

Bitácoras de ejecución. 
 

2 
 

2 
 

4 
 

Riesgo bajo 
 

SI 
 

CONTRATISTA 

 

Informes de ejecución de 
obra. 

 

Semanales 

 
 
 

14 

 
 
 

General 

 
 
 

Externo 

 
 
 

Ejecución 

 
 
 

Operacional 

 

Que el contratista no cuente con el 
personal idóneo en el momento de 
la ejecución del contrato. 

 
 
 

Incumplimiento contractual 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

7 

 
 
 

Riesgo Alto 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

Reducir Impacto. 

 

 

Aplicación de las sanciones 
contractualmente previstas. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

SI 

 
 
 

PATRIMONIO 

 

 

Haciendo del debido 
proceso. 

 
 
 

Permanente. 
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GARANTÍAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

 

Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución, la cuantía y forma de pago. La entidad 
Contratante exigirá al contratista que otorgue a su favor las siguientes Garantías y las 
exigidas por los Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, que reglamentan el mecanismo de obras por impuestos bajo el cual se realizará 
esta obra. El beneficiario de las pólizas debe ser el Fideicomiso OXI EL TAMBO, patrimonio 
autónomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A y amparar los recursos del 
fideicomiso. 

 

1. Garantía de Seriedad de La Propuesta: 
Con el propósito de amparar el riesgo en el incumplimiento de la oferta, el Proponente debe 
presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una Garantía de Seriedad 
de la Oferta por un valor equivalente el diez por ciento (10%) del presupuesto máximo estimado, 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Con una 
vigencia de sesenta (60) días. 

 
a. Riesgos Cubiertos con la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: 

La Garantía de Seriedad de la Oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento de la 
oferta, en los siguientes eventos: 

 
• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
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Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

 
b. Suficiencia de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento 

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha de presentación de la oferta 
y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor será equivalente al 10% 
del valor del presupuesto máximo estimado del presente proceso de selección de contratista y por 
el término de cuatro meses. 

 
2. Garantía Única y de Responsabilidad Civil 

 

Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución, la cuantía y forma de pago la entidad 
exigirá al contratista que otorgue la siguiente Garantía: 

 

 

CLASE DE 
GARANTIA 

NOMBRE DE LA 
GARANTÍA 

AMPAROS QUE 
CUBRE 

VALOR DE LA 
GARANTÍA 

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA 

Contrato de seguro 
contenido en una póliza 
adquirida ante una compañía 
de seguros legalmente 
constituidos. 

 
DE CUMPLIMIENTO 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo (A 
favor del patrimonio 
autónomo) 

100% del valor 
del anticipo 

 
Plazo de Ejecución del 
contrato y 4 meses más, 
que es el plazo para 
liquidar el contrato de 
mutuo acuerdo. 

Cumplimiento del 
Contrato (A favor del 
patrimonio 
autónomo) 

20% del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales (A favor del 

 
 
10% del valor total 
del contrato. 

 
 
Plazo de Ejecución del 
contrato y 3 años más. 
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patrimonio 
autónomo) 

Estabilidad y calidad de 
las 
obras (A favor de la 
entidad Nacional 
competente) 

30% del valor total 
del contrato. 

Cinco años a partir de 
la 
suscripción del acta de 
recibo final. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (A 
favor del patrimonio 
autónomo) 

El equivalente al 
20% del valor del 
contrato. 

El plazo de ejecución del 
contrato y seis meses 
más. 

 

Tabla 9. Garantías 
 

Parágrafo. - Las pólizas antes citadas, deberán ser expedidas por compañías aseguradoras o 
sociedades de prestación de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y deberá acreditarse el pago de la prima con la certificación de dicha compañía 
aseguradora o el intermediario de seguros. 

 
 

REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 

 
La entidad publicará un informe de verificación en el cual señalará los proponentes que no se 
consideran habilitados y a los cuales se les concederá un día hábil, de acuerdo con el cronograma 
del proceso de licitación, para subsanar aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje. 
Se aclara que la información correspondiente a hojas de vida no será subsanable. 

 

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo 
estarán a cargo de la interventoría y la Gerencia del Proyecto mediante el personal designado por 
ellos, quienes estarán autorizados para impartir instrucciones al CONTRATISTA, sobre asuntos de 
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su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. Tendrán entre otras las 
siguientes funciones: 

 
1.  Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su 

responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. 
2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3.  Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del 

CONTRATISTA, cuando se requiera. 
4. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las pólizas definidas en el presente contrato 
5.  Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el 

cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las 
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se 
expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 

6.  Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y 
oportuno de las mismas. 

7.  Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga 
acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 

8.  Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar 
oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantías. 

9. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
10.  Emitir certificación escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del 

INTERVENTOR, para tramitar los pagos al CONTRATISTA. 
11. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 

 

 

CRONOGRAMA 

 
La siguiente es la cronología de la licitación privada abierta para la selección del constructor de 

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” A TRAVÉS 
DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación Pliego de Condiciones y 
Apertura de términos para presentar 
propuestas. 

31 de julio de 2023 
Página WEB Fiduciaria 
Corficolombiana 

Solicitud de aclaración a los pliegos de 
condiciones por parte de los proponentes 

8 de agosto de 2023 
gina.alvarez@fiduciariacorficol
ombiana.com 

Aclaraciones a los pliegos por parte de la 
Gerencia del Proyecto 

10 de agosto de 2023 hasta las 
16:00 

 

Visita al sitio de la obra 16 de agosto de 2023  

Entrega de las propuestas 22 de agosto de 2023 hasta las 16:00 
Fiduciaria Corficolombiana Piso 
20. Cali. Edificio 
Corficolombiana 

Entrega de evaluación de las propuestas 
al contratante. 

24 de agosto de 2023  

Publicación del informe de evaluación de 
las propuestas. 

25 de agosto de 2023  

Formulación observaciones por parte de 
los proponentes. 

28 de agosto de 2023 hasta las 16:00  

Respuesta a las observaciones de los 
proponentes. 

29 de agosto de 2023  

Notificación de adjudicación 31 de agosto de 2023   

Firma de contrato 
Dentro de los cinco (5) días 
calendario a la adjudicación 

 

 
NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados 
las fechas de esta cronología podrán ajustarse, lo comunicará a los proponentes, mediante 
adenda que se publicará en la página web de Fiduciaria Corficolombiana. 

 
 

MULTAS Y SANCIONES 
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En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, en alguna o algunas de las 
obligaciones contractuales, se aplicarán las siguientes penalizaciones a modo de apremio, 
sin perjuicio de las sanciones legales vigentes para este tipo de contratos: 

 
1. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía de estabilidad de la 
2. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de 

iniciación impartida por el CONTRATANTE o su representante, el 0.15% del valor del 
contrato por cada día de retraso. 

3. Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del proyecto o 
señalización temporal de la obra o el control de tránsito, el 0.10% del valor del contrato para 
cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal a que haya lugar. 

4. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el 5% del valor total del contrato, 
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

5. Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las 
obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 

6. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del Ingeniero Residente en 
el sitio de los trabajos, el 0.10% del valor del contrato por cada día de ausencia. 

7. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos 
solicitados por el CONTRATANTE, el Gerente del proyecto o la interventoría, para la debida 
ejecución, el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso. 

8. Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o maquinaria completo ofrecido en su 
propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10%, del valor del 
contrato por cada día de retraso. 

9. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, sin autorización previa, 
expresa y escrita por parte del CONTRATANTE, el 10% del valor del contrato, sin perjuicio 
de las acciones a que haya lugar. 

10. Por no acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la ejecución 
de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la 
adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, 
higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la 
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correcta ejecución del contrato, el 5.0% del valor del mismo, sin perjuicio del deber de 
acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

11. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y que 
no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale el CONTRATANTE o la 
Interventoría, el 10% del valor del contrato, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo 
señalado por estos. 

12. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.1% del valor del contrato por cada 
día de retraso injustificado. 

 
 

Anexo No. 0 
Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés 

 
 
 

Señores 
FIDEICOMISO OXI EL TAMBO 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
Atención: Gina Álvarez 
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com 

Calle 10 N° 4-47 piso 20 
Cali 

 
 

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del 
Interesado. En el caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado 
Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la presentación de la 
propuesta y/o suscripción del contrato dentro del proceso de licitación privada abierta N° 
01-2023 para contratar la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ““MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” A TRAVÉS 
DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS. 
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Manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes 
del consorcio o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos ni de 
manera individual o como integrante de un consorcio, en los siguientes conflictos de 
interés: 

 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 

2011 y demás normas concordantes. 
 

2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación 
del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los 
Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. El 
conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las 
mismas personas. 

 
3. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del 

proyecto objeto de la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los 
beneficiarios reales de las mismas personas. 

 
4. Hayan presentado propuesta para participar en la(s) consultoría(s) del proyecto al que se 

le va a realizar la interventoría objeto de la presente convocatoria. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Firmas: 
 
 

Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado 
Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados 
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dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y 
allegados a la presente Convocatoria 
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ANEXO No. 2 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Propuesta presentada a la Gerencia del Proyecto, para LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 1-2023 

 
 

Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos:   de acuerdo con el Pliego de Condiciones, 
hacemos “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA” A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS y en caso que nos sea aceptada por la 
Gerencia del Proyecto, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

 

Declaramos así mismo: 
 

1. Que conocemos la información general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo 
establecido en los Pliegos de Condiciones, sin prorroga. 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas:   (indicar el número y la 
fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido. 
5. Que la presente propuesta consta de  ( ) folios debidamente numerados. 
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el 
ANEXO 9. 
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
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responsabilidad frente a La GERENCIA DE OBRA cuando los datos suministrados sean falsos 
o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía 
única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a 
la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por 
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular 
ni por autoridades administrativas en condición de terceros. 

 

Atentamente, 
 

Nombre o Razón Social del Proponente:   

NIT   

Nombre del Representante Legal:   

C.C. No.  de   

Profesión   

Tarjeta Profesional No.      

Dirección     

Teléfonos  Fax     

Ciudad      

FIRMA:    
 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
 

NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante legal 
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de la persona jurídica, no sea Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional Vigente: 
 

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como 
Ingeniero Civil o Sanitario, con Tarjeta Profesional No.    del Consejo 
Profesional de   de   y C.C. No    de 
 , avalo la presente propuesta. 

 
 

 
FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 3 
CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

(Ciudad y fecha) 
 
 

Señores 
FIDEICOMISO OXI EL TAMBO 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
Atención: Gina Álvarez 
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com 

Calle 10 N° 4-47 piso 20 
Cali 

 
Adjunto la propuesta en original debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para 
participar en la licitación privada abierta, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más 
favorable para el “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR 
URIBE, EL TAMBO, CAUCA” A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal. 
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ANEXO 4 

DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES APLICADAS EN CONTRATACIÓN CON 
ENTIDADES PÚBLICAS 

 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 

Proponente: 
Integrante: 

 
Señores 

 

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora 
del FIDEICOMISO OXI EL TAMBO 

 
El suscrito    en calidad de representante legal 
de , comedidamente me permito manifestarles a 
ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de 
conformidad con el siguiente detalle: 

 

 
 

No. 
 

ENTIDAD 
CONCEPTO DE LA 

SANCION Y/O 
MULTA 

VALOR DE LA 
SANCION Y/O 

MULTA 

FECHA Y PERIODO 
DE LA SANCION Y/O 

MULTA 
     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
Firma Proponente:   
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ANEXO 5 

COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
 

(Ciudad y fecha) 
SEÑORES 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora FIDEICOMISO OXI 
EL TAMBO 
Cali 

 
 

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 

Por medio de este documento   (nombre o razón social 
del proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con 
la Gerencia de Obra en los siguientes términos. 

 

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a la GERENCIA 
DE OBRA para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este 
contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación 
de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de 
contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la 
Propuesta. 
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los 
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, 
relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios 
ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta 
favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario 
ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas 
cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado. 
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes 
y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que 
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regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse 
de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los 
funcionarios de LA GERENCIA DE OBRA ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en 
la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su 
influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer 
pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se 
suscribirá de ser Adjudicatario. 
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente 
selección o la fijación de los términos de la Propuesta. 
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad 
del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, 
a los compromisos antes enunciados, la GERENCIA DE OBRA pondrá en conocimiento de tal 
hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el 
incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana. 

 

Nombre del proponente   

Nombre del Representante Legal   

C. C. No.  de   
 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO 6 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

 

PROPONENTE: 
FECHA: 

EXPERIENCIA 
 
 
 
 

CONTRATANTE CONTRATISTA CONSECUTTIVO 
RUP 

OBJETO VALOR 
OBRA 

EJECUTADA 

FECHA 
TERMINACION 

PORCENTAJ
E 
PARTICIPACI
ON 

       

       

       

       

 
 
 

 
FIRMA  

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
 

Cédula de Ciudadanía No.:   

NIT:   
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ANEXO 7 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal] 
Yo,  ,  identificado  con  ,  en  mi  condición  de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit  , 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de   certifico el pago de los 
siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
Yo,  , identificado con  , y con Tarjeta Profesional No. 
  de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor 
Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit   , debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de  , luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 
compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y 
cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto 
para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 
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10 de mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 
 
Dada en  , a los ( )  del mes de  de   

FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA   
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ANEXO No. 8 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 
(PERSONAS NATURALES) 

 

Yo   identificado (a) con C.C.   de  , 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 
Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de 
mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis 
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta 
para el presente proceso de selección. 
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de 
juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo. 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto 
para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 
10 de mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
Dada en  a los ( )  del mes de  de   

 

FIRMA 
 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
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ANEXO No. 9 
CUADRO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES, PMA, PMT. 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/


ANEXO 1



Item Esp.
Gral. DESCRIPCION ACTIVIDAD Und  PRECIO

UNITARIO CANT  TOTAL 

I. EXPLANACIONES 1.193.340.573,00$                            
1 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 294.876,00$              1,40$                      412.826,00$                                      
2 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 206.269,80$              27,38$                    5.647.151,00$                                   
3 201.8 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS m2 26.877,32$                36,00$                    967.583,00$                                      
4 201.9 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO m2 24.590,00$                54,49$                    1.339.909,00$                                   
5 201.14 REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES m 74.064,40$                425,00$                  31.477.370,00$                                 
6 201.15 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS m 82.378,00$                36,90$                    3.039.748,00$                                   
7 210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 144.708,50$              345,60$                  50.011.402,00$                                 
8 210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 17.847,00$                3.456,01$                61.679.410,00$                                 
9 220.1 TERRAPLENES m3 2.299.097,13$            290,98$                  668.991.281,00$                               

10 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES m3 269.801,71$              1.368,58$                369.245.220,00$                               
11 234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2 2.885,77$                  183,20$                  528.673,00$                                      

12 5P ADECUACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE (INCLUYE DESCAPORTE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN) m3 12.687.054,00$          7.468,40$                94.751.994.094,00$                          

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES 446.490.383,00$                               
13 310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 1.622,86$                  5.520,00$                8.958.198,00$                                   
14 320.3.1 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 267.237,66$              1.637,24$                437.532.185,00$                               

VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO 991.750.447,00$                               
15 500.1.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en sitio) m3 906.246,13$              1.094,35$                991.750.447,00$                               

V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES 2.020.186.517,00$                            
16 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 33.870,74$                1.767,12$                59.853.660,00$                                 
17 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO. m3 171.283,17$              174,29$                  29.852.601,00$                                 
18 600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 28.236,34$                271,40$                  7.663.343,00$                                   
19 610.2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. m3 88.737,00$                1.384,20$                122.829.755,00$                               
20 610.3.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 139.703,00$              257,61$                  35.988.890,00$                                 
21 630.4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 973.779,00$              342,74$                  333.756.423,00$                               
22 630.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) m3 567.841,00$              21,00$                    11.924.661,00$                                 
23 640.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 9.360,67$                  25.725,41$              240.807.097,00$                               

24 661.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO 
INTERIOR m 739.030,38$              40,00$                    29.561.215,00$                                 

25 671.1 CUNETA DE CONCRETO (21 MPA) VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO m3 593.682,30$              164,44$                  97.625.117,00$                                 

26 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO m2 10.441,00$                7.065,60$                73.771.930,00$                                 

27 2P
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -
40 Y SACOS DE SUELO CEMENTO RELACIÓN 5:1  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE 
EXCAVACIÓN 

m 276.772,00$              260,00$                  71.960.720,00$                                 

28 3P TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTROS m 41.173,00$                1.472,00$                60.606.656,00$                                 

29 4P ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE 
LA SUPERFICIE DE APOYO m3 593.682,30$              126,88$                  75.326.410,00$                                 

30 6P TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO m 399.639,00$              285,00 113.897.115,00$                               
31 7P TUBERIA DE 8" PARA ALCANTARILLADO m 248.099,00$              140,00 34.733.860,00$                                 
32 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 151.647,00$              1.413,12$                214.295.409,00$                               
33 674.2 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. m 326.954,60$              225,00$                  73.564.785,00$                                 

34 681.3 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 3; 
RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC m3 369.074,30$              900,00$                  332.166.870,00$                               

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 80.488.153,00$                                 
35 700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. m 3.145,83$                  2.208,00$                6.945.996,00$                                   
36 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO. m2 49.821,79$                249,00$                  12.405.625,00$                                 
37 701.1.2 TACHA REFLECTIVA. Un 11.460,31$                368,00$                  4.217.393,00$                                   

38 710.1.1 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 
III (75 X 75 ) CM Un 911.021,47$              41,00$                    37.351.880,00$                                 

39 730.1.1 DEFENSA METÁLICA. m 359.031,66$              50,00$                    17.951.583,00$                                 
40 730.2 SECCIÓN FINAL. Un 89.092,06$                2,00$                      178.184,00$                                      
41 730.3 SECCIÓN DE TOPE. Un 87.119,00$                14,00$                    1.219.666,00$                                   
42 740.1 CAPTAFAROS. Un 15.559,00$                14,00$                    217.826,00$                                      

VII. OBRAS VARIAS 118.197.922,00$                               
43 810.1 Protección de Taludes y Zona de Disposición con Bloques de Césped. m2 24.119,83$                4.900,45$                118.197.922,00$                               

VIII. TRANSPORTE 33.582.313,00$                                 

44 900.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA 
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL 
METROS (1000 M) DE DISTANCIA

m3/e 980,00$                     117,00 114.660,00$                                      

45 900.2.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

m3/km 1.929,00$                  14.936,80 28.813.087,00$                                 

46 900.3.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M) m3/km 2.142,00$                  2173,0 4.654.566,00$                                   

IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A. 97.503.242,00$                                 
47 . PROVISION PARA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL Global 97.503.242$                                      

TOTAL 4.981.539.550,00$                            

ACTUALIZACIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA



1.193.340.573,00$  
446.490.383,00$  
991.750.447,00$  

2.020.186.517,00$  
80.488.153,00$  

118.197.922,00$  
33.582.313,00$  
97.503.242,00$  

4.981.539.550,00$  
890.953.000,00$  
525.218.400,00$  
498.153.955,00$  
43.653.842,00$  
2.600.000,00$  

6.942.118.747,00$  
156.001.067,00$  
28.392.479,00$  

7.126.512.293,00$  

CARATERIZACION VIAL (RESOLUCION 1067 DE 2015 Y 1328 DE 2018 MINTRANSPORTE)

TOTAL PROYECTO

COSTOS DE FIDUCIA 
SUBTOTAL PROYECTO

GMF

Notas:
1. Todos los precios incluyen AIU de30%

PMT

I. EXPLANACIONES
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VII. OBRAS VARIAS
VIII. TRANSPORTE
IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A.

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% VALOR DE LA OBRA)
COSTOS DE GERENCIA
COSTOS INTERVENTORIA 
TOTAL OBRA



ANEXO 2



INDICES ICOCIV



ICOCIV A DIC 2022

Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual
Materiales 51,31 1,15 1,15 0,71 5,21 0,04 8,61 12,14 -0,31 12,41 12,41 -0,27 10,79043478 2,38130877
Herramienta menor 2,14 0,85 0,85 0,53 2,87 0,35 4,09 6,66 0,51 7,98 7,98 -3,72 0,092674672 2,782972784
Maquinaria 12,71 0,58 0,58 0,12 1,72 0,36 4,29 5,07 -0,16 6,22 6,22 3,624708625
Equipos 6,18 0,17 0,17 0,57 0,44 0,35 2,65 2,95 0,44 6,09 6,09 13,74943567
Mano de obra 16,89 1,06 1,06 0,21 2,01 0,49 5,40 5,69 0,07 5,81 5,81 2,892537313
Transporte 8,89 0,07 0,07 0,08 0,48 0,33 3,64 3,72 0,33 4,83 4,83 10,08559499
Equipos especiales para obra 1,89 0,46 0,46 1,73 5,07 1,38 9,24 15,85 1,70 25,96 25,96 5,123766285

Materiales 8,61% 12,41% 1,4418 1,44% 100% 114,69%
Herramienta menor 4,09% 7,98% 1,9496 1,95% 100% 115,20%
Maquinaria 4,29% 6,22% 1,4485 1,45% 100% 114,70%
Equipos 2,65% 6,09% 2,2950 2,30% 100% 115,55%
Mano de obra 5,40% 5,81% 1,0769 1,08% 100% 114,33%
Transporte 3,64% 4,83% 1,3272 1,33% 100% 114,58%
Equipos especiales para obra 9,24% 25,96% 2,8086 2,81% 100% 116,06%

IPC ENERO 2023 13,25%

Variación (%)  Variación (%)  Grupos de costos Ponderación Variación (%)  
Junio

Variación (%)  

A17.4  ICOCIV - Variación histórica por grupos de costos
2021 2022

Enero Junio Diciembre



LISTADO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES Y 
MANO DE OBRA



EQUIPO 115,55%
# Código unidad Insumo CLASIFICACIÓN Precio ($ COP)

1 C0010011 u
Andamiaje para aplicar la carga (Equipo sustituto de la 
tara)

Mixto - Herramienta 
menor $ 62.482 72.194,79$             

2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta 
menor $ 3.331 3.849,19$               

3 C0010015 h
Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 
75 HP

Mixto - Herramienta 
menor $ 81.109 93.717,47$             

4 C0010600 h Motobomba de concreto Concreto y mortero $ 77.136 89.126,84$             

5 C0010020 h Barredora de succión, almacenamiento aproximado 6 m3 Mixto - Herramienta 
menor $ 93.519 108.057,00$           

6 C0010030 h Bomba de concreto, producción: 30 m3/h- 50 m3/h Concreto y mortero $ 54.295 62.735,05$             
7 C0010040 h Bomba de inyección de lechada Concreto y mortero $ 41.917 48.433,08$             

8 C0010034 h Bomba eléctrica para accionar la celda especial de carga Mixto - Herramienta 
menor $ 44.808 51.773,70$             

9 C0010050 h
Bomba para gato de tensionamiento (fuerza máxima 300 
toneladas)

Mixto - Herramienta 
menor $ 75.542 87.285,15$             

10 C0010053 h
Buldozer potencia al volante de 305 HP, motor de 2100 
RPM, longitud de hoja 6,39m

Movimiento de tierra $ 190.031 219.570,84$           

11 C0010052 h
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 
RPM, longitud de hoja 4,80m

Movimiento de tierra $ 190.031 219.570,84$           

12 C0010051 h
Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 
RPM, longitud de hoja 3,99m

Movimiento de tierra $ 168.916 195.174,08$           

13 C0010961 h Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta 
menor $ 76.275 88.131,66$             

14 C0010125 h Camabaja capacidad de 30-40 toneladas Transporte – Acarreo $ 204.241 235.990,54$           
15 C0010100 h Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) Transporte – Acarreo $ 58.339 67.407,27$             
16 C0010105 h Camión con capacidad de 5 ton o superior Transporte – Acarreo $ 70.354 81.290,01$             

17 C0010110 h
Camión de slurry, volumen de depósito de emulsión 4m3 
a 6 m3, ancho aproximado 7 m 

Asfalto $ 110.706 127.914,71$           
18 C0010115 h Camión grúa capacidad 5 toneladas Transporte – Acarreo $ 149.501 172.741,26$           
19 C0010118 h Camión mixer Concreto y mortero $ 158.295 182.902,51$           
20 C0010120 h Camioneta de estacas 4x4 Transporte – Acarreo $ 52.786 60.991,90$             

21 C0010124 kg
Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1.20m - 
Recuperable (kg)

Mixto - Herramienta 
menor $ 7.955 9.191,46$               

22 C0010123 h
Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1m - 
Recuperable (m)

Mixto - Herramienta 
menor $ 9.005 10.405,09$             

23 C0010130 h
Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de 
rpm del motor 2300

Movimiento de tierra $ 158.359 182.975,70$           

24 C0010140 h
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de 
rpm del motor 2300

Movimiento de tierra $ 221.702 256.165,99$           

25 C0010150 h Carrotanque de agua(1000 Galones) Mixto - Herramienta 
menor $ 84.458 97.587,04$             

26 C0010160 h
Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de 
capacidad

Asfalto $ 116.130 134.182,18$           

27 C0010170 h Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta 
menor $ 1.723 1.990,78$               

28 C0010214 h Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton Compactación – 
Nivelación  $ 126.687 146.380,56$           

29 C0010211 h
Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 
toneladas

Compactación – 
Nivelación  $ 116.130 134.182,18$           

30 C0010212 h
Compactador de rodillo, potencia 105 hp, peso de 6 
toneladas

Compactación – 
Nivelación  $ 105.573 121.983,80$           

31 C0010200 h
Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 
52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

Compactación – 
Nivelación  $ 10.992 12.700,95$             

32 C0010210 h Compactador manual de rodillo Compactación – 
Nivelación  $ 24.010 27.742,26$             

33 C0010220 h
Compactador manual vibratorio (CANGURO) 
(Apisonadores), potencia aproximada 5 HP

Compactación – 
Nivelación  $ 10.557 12.198,38$             

34 C0010190 h
Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 
hp

Compactación – 
Nivelación  $ 9.422 10.887,05$             

35 C0010230 h
Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 
ton

Compactación – 
Nivelación  $ 147.802 170.777,32$           

36 C0010213 h Compactador neumático peso 3,5 ton Compactación – 
Nivelación  $ 126.687 146.380,56$           

37 C0010240 h Compactador vibratorio potencia aproximada de 15 Kw Compactación – 
Nivelación  $ 89.737 103.686,23$           

38 C0010250 h Compresor (barrido y soplado) Mixto - Herramienta 
menor $ 72.632 83.922,97$             

39 C0010280 h Compresor para penetrar roca Mixto - Herramienta 
menor $ 61.331 70.864,51$             

40 C0010270 h Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo Mixto - Herramienta 
menor $ 72.238 83.467,42$             

41 C0010295 h Cortadora de adoquines Mixto - Herramienta 
menor $ 6.713 7.756,21$               

42 C0010290 h
Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 
cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro

Mixto - Herramienta 
menor $ 8.970

10.364,96$             
43 C0010311 h Derretidora de asfalto (crafco o similar) Asfalto $ 3.235 3.737,88$               
44 C0010300 h Diferencial de 2 toneladas Carga – Izaje $ 5.606 6.477,34$               
45 C0010310 h Diferencial de 3 toneladas Carga – Izaje $ 5.606 6.477,34$               

46 C0010351 h
Equipo autopropulsado para aplicación de pintura 
termoplástica (NTC 4744-2)

Mixto - Herramienta 
menor $ 113.527 131.175,01$           

47 C0010314 h Equipo de acarreo interno Mixto - Herramienta 
menor $ 52.786 60.991,90$             

48 C0010321 h Equipo de izaje Carga – Izaje $ 120.298 138.998,76$           

49 C0010401 u
Equipo de medición (deformímetros eléctricos, 
mecánicos, celdas de carga, etc.) para prueba de carga

Mixto - Herramienta 
menor $ 148.491

171.574,32$           

50 C0010330 h
Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-
14"

Mixto - Herramienta 
menor $ 14.982 17.311,26$             

51 C0010340 h
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 
aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto

Mixto - Herramienta 
menor $ 211.145 243.967,60$           

52 C0010350 h
Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de 
trabajo 7 HP

Mixto - Herramienta 
menor $ 13.015 15.038,18$             

53 C0010352 h Equipo de rayos X y/o ultrasonido industrial Mixto - Herramienta 
menor $ 126.687 146.380,56$           

LISTADO DE EQUIPOS



54 C0010381 h
Equipo de sandblasting y pintura, compresora 250cfm a 
100 psi, pulmón de 70 gal (250 L) para 160 psi

Mixto - Herramienta 
menor $ 40.683

47.007,19$             

55 C0010360 h Equipo de soldadura 250 AMP Mixto - Herramienta 
menor $ 18.845 21.774,11$             

56 C0010365 h Equipo de soldadura 400 AMP Mixto - Herramienta 
menor $ 15.564 17.983,93$             

57 C0010380 h Equipo de soldadura 600 AMP Mixto - Herramienta 
menor $ 20.174 23.310,23$             

58 C0010383 h
Equipo de topografía teodolito electrónico con abertura 
de anteojo de 42- 45 mm. aumento del anteojo: 
30x.distancia mínima de enfoque: 1 - 1.5 m. precisión: 5´´

Mixto - Herramienta 
menor $ 13.686

15.813,95$             

59 C0010410 h Esparcidor de gravilla, ancho de esparcimiento 3 - 7.5 m Mixto - Herramienta 
menor $ 58.532 67.630,64$             

60 C0010420 h
Estación Total con precisión angular de 6". Precisión 
lineal 2 mm ± 2 ppm

Mixto - Herramienta 
menor $ 17.639 20.381,33$             

61 C0010441 h Formaleta metálica para baranda de concreto (m) Concreto y mortero $ 1.605 1.853,99$               
62 C0010445 h Formaleta metálica para concreto (m2) Concreto y mortero $ 921 1.063,63$               
63 C0010443 h Formaleta metálica para defensa de concreto (m) Concreto y mortero $ 1.494 1.726,11$               

64 C0010447 h
Formaleta metálica para fabricación de paneles de 
concreto (m2)

Concreto y mortero $ 1.256 1.451,60$               

65 C0010430 h
Formaleta metálica para pavimento en concreto 
hidráulico (m)

Concreto y mortero $ 930 1.074,36$               

66 C0010435 h
Formaleta metálica para pilotes de concreto 
prefabricado in situ (m)

Concreto y mortero $ 2.359 2.726,22$               
67 C0010450 h Formaleta para camisa de pilote Concreto y mortero $ 3.789 4.377,61$               
68 C0010455 glo Formaleta, platina y accesorios (glo) Concreto y mortero $ 4.290 4.956,52$               
69 C0010456 m Formaleta, platina y accesorios (m) Concreto y mortero $ 859 993,09$                  

70 C0010460 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, 
potencia aproximada 430 HP, profundidad de corte 30 
cm

Asfalto $ 397.309
459.071,37$           

71 C0010461 h

Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, con 
tambor especial de puntas de acero de alta dureza, 
profundidad de corte menor a 2.5 cm para microfresado 
(W2000 o similares)

Asfalto $ 250.363

289.281,56$           

72 C0010462 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, potencia 
aproximada 580 HP, profundidad de corte 30 cm

Asfalto $ 509.915
589.181,77$           

73 C0010480 h Gato para tensionamiento, fuerza Max 300 toneladas Mixto - Herramienta 
menor $ 174.021 201.072,70$           

74 C0010500 h Grúa capacidad 10 toneladas Carga – Izaje $ 152.134 175.782,89$           
75 C0010490 h Grúa capacidad 15 toneladas Carga – Izaje $ 183.671 212.222,71$           
76 C0010520 h Grúa telescópica capacidad 50 toneladas Carga – Izaje $ 378.072 436.843,13$           
77 C0010491 h Grúa torre capacidad 1 tonelada en la punta Carga – Izaje $ 121.255 140.103,76$           

78 C0010530 h Guadañadora cilindraje 38-58 cm3 Mixto - Herramienta 
menor $ 6.334 7.319,03$               

79 C0010535 h
Lanza de aire comprimido caliente, velocidad de 
descargue 1000 m/s, temperatura del aire a presión 
1000 °c

Mixto - Herramienta 
menor $ 64.495

74.521,30$             

80 C0010544 h Manómetro cable de acero para bajar la celda Mixto - Herramienta 
menor $ 1.505.085 1.739.051,30$        

81 C0010547 h
Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio 
de paso sencillo

Mixto - Herramienta 
menor $ 220.111 254.327,69$           

82 C0010541 h Máquina hidrosembradora 1000 - 4000 litros Mixto - Herramienta 
menor $ 41.271 47.686,02$             

83 C0010540 h Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha Mixto - Herramienta 
menor $ 40.858 47.209,38$             

84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero $ 9.422 10.887,05$             
85 C0010555 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos de 37,5 kW Movimiento de tierra $ 105.530 121.935,01$           

86 C0010560 h Montacargas capacidad 2-10 toneladas Mixto - Herramienta 
menor $ 119.350 137.902,69$           

87 C0010570 h Motobomba 3 pulgadas Mixto - Herramienta 
menor $ 10.993 12.702,17$             

88 C0010580 h Motobomba 4 pulgadas Mixto - Herramienta 
menor $ 10.993 12.702,17$             

89 C0010590 h Motobomba 6 pulgadas Mixto - Herramienta 
menor $ 10.557 12.198,38$             

90 C0010610 h
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 
m, peso 18 ton

Compactación – 
Nivelación  $ 168.916 195.174,08$           

91 C0010611 h
Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 
m, peso 11 ton

Compactación – 
Nivelación  $ 147.802 170.777,32$           

92 C0010620 h Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm Mixto - Herramienta 
menor $ 7.905 9.134,15$               

93 C0010621 h Motosoldador, 300 amperios Mixto - Herramienta 
menor $ 18.845 21.774,11$             

94 C0010630 h Pala auxiliar de piloteadora Mixto - Herramienta 
menor $ 162.590 187.864,83$           

95 C0010640 h
Pala grúa (dragalina) potencia del motor aproximada 320 
Kw - 390 Kw, capacidad de carga aproximada 70 -100 
toneladas

Movimiento de tierra $ 298.732
345.169,84$           

96 C0010850 h Parales-taco metálico o puntal (escamas en concreto) Mixto - Herramienta 
menor $ 102 117,82$                  

97 C0010651 h
Piloteadora potencia mínima de 250KW, fuerza 
elevadora 200KN

Mixto - Herramienta 
menor $ 606.011 700.215,66$           

98 C0010660 h
Planta de asfalto en caliente continua de 120 toneladas 
de capacidad

Asfalto $ 685.306 791.836,44$           

99 C0010661 h
Planta de asfalto en caliente móvil discontinua de 60 
toneladas de capacidad

Asfalto $ 621.173 717.734,98$           

100 C0010662 h
Planta de asfalto en frío de 60 toneladas/hora de 
capacidad

Asfalto $ 331.456 382.981,25$           
101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero $ 112.400 129.872,34$           

102 C0010680 h Planta eléctrica 3000 watts -4000 watts Mixto - Herramienta 
menor $ 9.422 10.887,05$             

103 C0010670 h
Planta para mezcla de asfalto en frio de 160 
toneladas/hora de capacidad

Asfalto $ 392.875 453.947,70$           

104 C0010690 h Planta trituradora Mixto - Herramienta 
menor $ 518.228 598.786,93$           

105 C0010704 h Puente grúa Carga – Izaje $ 268.695 310.463,18$           



106 C0010710 h Pulidora (8500 REV) Mixto - Herramienta 
menor $ 5.496 6.350,48$               

107 C0010720 h Pulvimixer potencia aproximada 500 HP Mixto - Herramienta 
menor $ 170.617 197.139,99$           

108 C0010730 h Recicladora de pavimento potencia aproximada 430 HP Asfalto $ 450.525 520.559,06$           

109 C0010740 h
Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, 
potencia de 6 a 9 HP

Concreto y mortero $ 9.422 10.887,05$             

110 C0010750 h
Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, 
profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 
5.680 mm

Movimiento de tierra $ 105.573
121.983,80$           

111 C0010780 h
Retroexcavadora de pivote central y desplazamiento 
lateral de mínimo 60 kw de potencia

Movimiento de tierra $ 157.072
181.488,93$           

112 C0010822 h
Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad 
de excavación de 5.41 metros

Movimiento de tierra $ 158.359 182.975,70$           

113 C0010823 h
Retroexcavadora sobre neumáticos de 85 kW, equipada 
con descabezador hidráulico para pilotes

Movimiento de tierra $ 137.599 158.988,83$           

114 C0010790 h
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 
1.5 m3

Movimiento de tierra $ 197.031 227.659,55$           

115 C0010810 h
Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de 
excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia

Movimiento de tierra $ 160.429 185.367,22$           

116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra $ 188.447 217.741,09$           
117 C0010840 h Ruteadora para asfalto, potencia mínima 15 kW Asfalto $ 10.123 11.696,89$             

118 C0010841 h
Sensor de Impacto para prueba de integridad sobre 
pilotes tipo

Mixto - Herramienta 
menor $ 123.773 143.013,53$           

119 C0010845 h Shuttle buggy Mixto - Herramienta 
menor $ 28.153 32.529,02$             

120 C0010847 h Silo para almacenamiento de concreto, capacidad 10 m3 Concreto y mortero $ 58.519 67.615,89$             

121 C0010854 h Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular Mixto - Herramienta 
menor $ 3.092 3.573,12$               

122 C0010855 h Taladro industrial (columna, de árbol o similares) Mixto - Herramienta 
menor $ 9.238 10.674,10$             

123 C0010859 u Tara (Recebo, Agua, Etc.) Mixto - Herramienta 
menor $ 183.419 211.931,35$           

124 C0010911 h
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia 130 HP, peso 
15 ton.

Asfalto $ 190.031 219.570,84$           

125 C0010910 h
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 
174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 
m/min

Asfalto $ 274.022
316.618,56$           

126 C0010920 h
Vehículo delineador para aplicación de pintura con 
mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2)

Mixto - Herramienta 
menor $ 146.604 169.393,34$           

127 C0010922 h
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, 
mangueras de 4 a 6 metros

Concreto y mortero $ 9.422 10.887,05$             

128 C0010923 h Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton Compactación – 
Nivelación  $ 126.687 146.380,56$           

129 C0010180 h
Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 
toneladas

Compactación – 
Nivelación  $ 47.112 54.435,27$             

130 C0010958 h Volqueta 15 m3 Transporte – Acarreo $ 95.015 109.785,42$           
131 C0010960 h Volqueta 6 m3 Transporte – Acarreo $ 52.786 60.991,90$             
132 C0010959 h Volqueta 7 m3 Transporte – Acarreo $ 52.786 60.991,90$             

# Código unidad Insumo Precio ($ COP) CATEGORÍA 114,69% MATERIALES

1 B0010045 kg
Abrasivo para sandblasting (arena sílica, de cuarzo y/o 
abrasivo sintético) $ 1.529 Agregados

1.753,41$               

2 B0020001 kg Acero A-36 para estructura metálica $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

3 B0020004 kg Acero A-37 $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

4 B0020002 kg Acero A-40 $ 2.932
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 3.362,99$               

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 $ 5.028
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.767,01$               
6 B0014905 kg Adhesivo bituminoso para tacha $ 94.222 Aditivos y adhesivos 108.065,25$           

7 B0014896 kg
Adhesivo epoxico para concreto endurecido  y concreto 
fresco (Sikadur 32 Primer) $ 89.645 Aditivos y adhesivos

102.815,30$           B0014896

8 B003003 kg Aditivo acelerante de fraguado para concreto hidraulico $ 16.411 Aditivos y adhesivos
18.822,01$             

9 B0014899 kg
Aditivo acuoso acelerante de fraguado y resistencia del 
concreto (Sikaset L - 5kg, Topex set acelertante 2.5 kg) $ 16.537 Aditivos y adhesivos

18.966,77$             
10 B0030001 kg Aditivo curador para pilotes $ 12.187 Aditivos y adhesivos 13.977,65$             
11 B003004 kg Aditivo inclusor de aire para concreto $ 2.966 Aditivos y adhesivos 3.401,93$               
12 B003007 kg Aditivo para modificar la reología $ 11.219 Aditivos y adhesivos 12.867,81$             
13 B003009 kg Aditivo retardante de fraguado $ 8.106 Aditivos y adhesivos 9.296,96$               
14 B003010 kg Aditivos mejoradores de adherencia $ 22.715 Aditivos y adhesivos 26.052,58$             
15 B0043090 u Adoquín grama 20cm x 20cm e=8cm $ 9.079 Prefabricados 10.412,62$             

16 B0043080 m2 Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm $ 61.465 Prefabricados
70.495,35$             

17 B0053101 m3
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - 
arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) $ 56.505 Agregados

64.806,58$             

18 B0053161 m3
Agregado fino para lechada asfáltica (trituración de 
piedra de cantera o grava natural - cantidad max de 
arena: 25% total de la mezcla de agregados)

$ 56.505 Agregados
64.806,58$             

19 B0053192 m3

Agregado fino para mezcla asfáltica (arena de trituración 
de roca de cantera o de grava natural y arena natural - 
cantidad máxima de arena natural: 50% del agregado 
fino)

$ 56.505 Agregados

64.806,58$             
20 B0053102 m3 Agregado fino tamaño No. 2 -  NTC 2240 $ 56.505 Agregados 64.806,58$             

21 B0053103 m3
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca 
triturada) $ 76.440 Agregados

87.670,40$             

22 B0053193 m3
Agregado grueso para mezcla asfáltica (trituración de 
roca y/o de grava) $ 76.440 Agregados

87.670,40$             
23 B0053100 m3 Agregado para concreto hidráulico $ 73.892 Agregados 84.748,06$             
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24 B0053160 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 10 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

25 B0053150 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 13 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

26 B0053180 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 3 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
27 B0053170 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 5 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             

28 B0053111 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-10 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

29 B0053112 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-25 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

30 B0053121 m3
Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-13 / TSD-
13 $ 76.440 Agregados

87.670,40$             

31 B0053122 m3
Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-19/TSD-
19 $ 76.440 Agregados

87.670,40$             
32 B0053194 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-19 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
33 B0053195 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-25 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
34 B0053196 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-38 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
35 B0053197 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-19 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
36 B0053198 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-25 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
37 B0053199 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-38 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             

38 B0053191 m3
Agregado pétreo para triturar (crudo) para mezcla 
asfáltica $ 31.668 Agregados

36.320,59$             
39 B0063200 L Agua $ 53 Independiente 60,82$                     

40 B0073210 m Alambre de púa calibre 12 (350 m) $ 809
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 928,27$                  

41 B0073223 kg Alambre dulce galvanizado calibre 9 $ 10.593
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 12.149,42$             

42 B0073211 kg Alambre galvanizado aleación Zn-5A1-Mm y PVC $ 13.093
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 15.016,14$             

43 B0073220 kg Alambre galvanizado calibre 12 $ 10.593
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 12.149,42$             

44 B0073221 kg Alambre galvanizado zinc y PVC $ 8.570
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.828,74$               

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18 $ 8.427
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.665,61$               

46 B031001 u
Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 
(35cmx45cmx5cm con laminas de 3mm) $ 792.374 Cauchos y elastómeros

908.788,84$           

47 B031002 u
Almohadillas simples de neopreno para apoyo de panel 
de concreto $ 763.169 Cauchos y elastómeros

875.292,69$           

48 B026011 u Amortiguador de impacto (para defensas metálicas) $ 38.457 Señalización y seguridad vial
44.107,31$             

49 B0113260 u
Anclaje para fijación del manto de refuerzo de 
vegetacion. $ 1.724 Anclajes

1.977,84$               
50 B0013770 u Anclajes o cuñas para el tensionamiento $ 6.728 Anclajes 7.716,25$               
51 B0013270 kg Anfo $ 7.750 Explosivos 8.888,51$               

52 B0013280 m Angulo de 1-1/2" x 1/4" (cerramiento en malla) $ 27.375
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 31.397,38$             

53 B031003 u
Apoyo elástomérico para puentes tipo 3, reforzado con 
acero o tela, dureza 60. (alto: 25-35cm, lados: 35-70cm) $ 836.506 Cauchos y elastómeros

959.403,81$           

54 B0303300 u Árbol tipo protector de 0.60 m (especie nativa) $ 23.570
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 27.033,21$             

55 B0303310 u Árbol tipo paisajístico de 1.20m (especie nativa) $ 29.463
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 33.791,51$             
56 B0093320 m3 Arena fina de rio para sello de juntas $ 49.380 Agregados 56.635,08$             
57 B009111 m3 Arena de trituración y/o arena natural $ 49.395 Agregados 56.651,77$             
58 B0093350 m3 Arena lavada $ 59.776 Agregados 68.558,25$             
59 B0093330 m3 Arena media de rio para capa de soporte $ 59.776 Agregados 68.558,25$             

60 B0013281 m Armadura de acero galvanizado A-663 $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

61 B008010 gl Asfalto líquido MC 70 $ 15.423 Cementantes y bituminosos
17.689,05$             

62 B008011 gl Asfalto líquido MC-30 $ 14.021 Cementantes y bituminosos
16.080,96$             

63 B008009 gl Asfalto líquido RC 250 $ 14.021 Cementantes y bituminosos
16.080,96$             

64 B0010090 u Baño portátil sencillo $ 3.830.173 Independiente 4.392.896,17$        

65 B0013381 kg Barras de amarre corrugadas fy= 420 MPa $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

66 B0013380 kg Barras de transferencia de carga (1'') $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

67 B0013390 kg Barras de unión de 1/2" $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

68 B0010016 u Barrera tipo maletín plástico de 2,00x1,40x0,50 m $ 635.219 Señalización y seguridad vial
728.544,93$           

69 B0013410 kg Bentonita $ 7.862 Agregados 9.017,53$               

70 B0013430 m3 Bolsacreto de 1m3 $ 37.364

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

42.853,89$             

71 B0013437 u Bordillo o sardinel prefabricado en concreto de 21 MPa $ 29.123 Prefabricados
33.401,86$             

72 B0013438 u
Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 
0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 29.123 Prefabricados

33.401,86$             

73 B0013436 u
Bordillo prefabricado en concreto Ref.A85 NTC-4109, 
0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 29.123 Prefabricados

33.401,86$             
74 B0013432 u Botella de gas propano (40 lb) (5% de oxígeno) $ 82.496 Gases y combustibles 94.616,23$             
75 B0013434 u Botella de oxígeno (1800 lb) $ 58.926 Gases y combustibles 67.583,02$             

76 B0320001 m Cable de 1/2" (para anclajes) $ 10.593
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 12.149,42$             

77 B0013451 kg Cal hidratada $ 1.068 Cementantes y bituminosos
1.225,28$               

78 B0013450 kg Cal viva $ 1.068 Cementantes y bituminosos
1.225,28$               

79 B0013460 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 $ 14.831 Formaletas 17.009,47$             



80 B0013461 kg Camisa metalica para pilote D=1 m calibre 36 $ 14.831 Formaletas 17.009,47$             

81 B0010060 u
Canal drenante prefabricado (polímeros) para aguas 
lluvias  (0.32x0.40x1.0m) $ 2.213.868 Prefabricados

2.539.126,21$        

82 B0010061 u
Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas 
lluvias C-32 (0.32x0.40x1.0m) $ 29.887 Prefabricados

34.277,56$             

83 B0010062 u
Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas 
lluvias C-45 (0.45x0.40x1.0m) $ 33.270 Prefabricados

38.158,04$             

84 B0013480 u
Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, 
plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - H:8cm $ 9.428 Señalización y seguridad vial

10.813,28$             
85 B0013484 u Celda especial de carga Osterberg (prueba pilotes) $ 27.398.879 Equipo especializado 31.424.280,61$     

86 B0103501 kg Cemento Asfáltico de penetración 40-50 $ 2.221 Cementantes y bituminosos
2.547,82$               

87 B0103490 kg Cemento Asfáltico de penetración 60-70 $ 2.117 Cementantes y bituminosos
2.427,92$               

88 B0103500 kg Cemento Asfáltico de penetración 80-100 $ 2.130 Cementantes y bituminosos
2.442,91$               

89 B0103551 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo I $ 2.600 Cementantes y bituminosos
2.982,45$               

90 B0103552 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo II $ 2.600 Cementantes y bituminosos
2.982,45$               

91 B0103553 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo III $ 2.600 Cementantes y bituminosos
2.982,45$               

92 B0103510 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-1 (tipo 
I) $ 2.688 Cementantes y bituminosos

3.082,87$               

93 B0103520 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-2 (tipo 
II) $ 2.688 Cementantes y bituminosos

3.082,87$               

94 B0103530 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-3 (tipo 
III) $ 2.770 Cementantes y bituminosos

3.177,28$               

95 B0103540 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-4 (tipo 
IV) $ 2.770 Cementantes y bituminosos

3.177,28$               

96 B0103550 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-5 (tipo 
V) $ 2.875 Cementantes y bituminosos

3.297,18$               

97 B0103554 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-6 (tipo 
VI) $ 2.875 Cementantes y bituminosos

3.297,18$               

98 B0103558 kg Cemento hidráulico adicionado, ASTM C595 tipo IP $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

99 B0103560 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ARS $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  Cemento hidr     

100 B0103561 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ART $ 731 Cementantes y bituminosos
837,94$                  

101 B0103563 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo MRS $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

102 B0103569 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

103 B0103564 kg Cemento portland ASTM C150 tipo I $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

104 B0303570 m2 Cespedones $ 9.428
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 10.813,28$             

105 B0013580 kg
Cicatrizante hormonal para remoción de especies 
vegetales $ 29.463

Árboles, vegetación, y 
fertilizantes. 33.791,51$             

106 B0013602 m
Cinta para sello de juntas verticales entre páneles de 
concreto (Vandex Flextape o similares) $ 113.078 Cauchos y elastómeros

129.691,41$           Cinta para sell            
107 B0013590 m Cinta PVC 0,22 para sello de juntas $ 51.770 Cauchos y elastómeros 59.376,41$             

108 B0013772 kg Cloruro de calcio en esferas (Pellets) al 90% $ 4.960 Cementantes y bituminosos
5.688,42$               

109 B0013771 kg Cloruro de calcio en hojuelas (Flakes) al 77% $ 4.404 Cementantes y bituminosos
5.050,64$               

110 B0014066 gl Combustible ACPM $ 10.951 Gases y combustibles 12.559,63$             

111 B0133681 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-36 (3.5 MPa) $ 463.891
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 532.045,27$           

112 B0133690 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-39 (3.8 MPa) $ 483.492
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 554.526,06$           

113 B0133691 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-41 (4.0 MPa) $ 503.093
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 577.006,84$           

114 B0133710 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) $ 522.694
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 599.487,63$           

115 B0133700 m3
Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) - 
Fastrack: acelerado a 24 horas $ 653.368

Morteros, Concreto 
estructural y pavimento 

hidraulico 749.359,53$           

116 B0133720 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-50 $ 544.909
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 624.965,85$           

117 B0123660 m3 Concreto resistencia 14 MPa $ 355.322
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 407.525,45$           

118 B0123650 m3 Concreto resistencia 21 MPa $ 437.763
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 502.078,63$           

119 B0123620 m3 Concreto resistencia 28 MPa $ 470.283
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 539.375,90$           

120 B0123640 m3 Concreto resistencia 32 MPa $ 491.553
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 563.771,18$           

121 B0123630 m3 Concreto resistencia 35 MPa $ 515.282
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 590.986,71$           

122 B0013730 m Cordón detonante $ 2.271 Explosivos 2.604,90$               

123 B0013761 u
Cuneta prefabricada de concreto perfil U y/o V NTC-4109 
(0.20 x 0.30 x 1.0 m) $ 73.116 Prefabricados

83.858,43$             

124 B0013775 u
Defensa de concreto prefabricada bidireccional de 
0.80x1.50m $ 631.946 Prefabricados

724.790,54$           



125 B0013773 u Defensa metálica de 4,0 m galvanizada $ 666.532 Señalización y seguridad vial
764.457,83$           

126 B0013774 m Defensa metálica galvanizada $ 150.804 Señalización y seguridad vial
172.959,97$           

127 B0013780 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: A en lámina 
galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos 
retroreflectivo tipo III

$ 43.087 Señalización y seguridad vial
49.417,13$             

128 B0013782 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: circular en 
lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con 
elementos retroreflectivo tipo III

$ 43.087 Señalización y seguridad vial
49.417,13$             

129 B0013783 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: rectangular en 
lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con 
elementos retroreflectivo tipo III

$ 43.087 Señalización y seguridad vial
49.417,13$             

130 B0013784 u
Delineador flexible de 1.20 m con elementos 
retroreflectivo tipo III $ 46.281 Señalización y seguridad vial

53.080,11$             

131 B0013790 m3 Derecho de explotación y/o disposición de materiales $ 6.914 Independiente
7.930,19$               

132 B0013791 m3 Derechos de conformación y/o disposición de materiales $ 6.200 Independiente
7.110,81$               

133 B014001 gl Disolvente para pintura (TINNER) $ 37.595 Aditivos y adhesivos 43.117,97$             

134 B014002 gl Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) $ 52.915 Aditivos y adhesivos
60.689,55$             

135 B0013830 m Ductos para tensionimiento $ 12.733 Tuberias 14.604,01$             

136 B0014895 kg
Emulsión acrílica para protección de estructuras en 
concreto en microfisuras y agentes ambientales(sika 
Color-555 W)

$ 25.832 Aditivos y adhesivos
29.627,31$             

137 B0063290 kg
Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, 
curador PF blanco 20kg, o similares) $ 7.226 Aditivos y adhesivos

8.287,98$               

138 B020011 L Emulsión asfáltica CRL-40 (CRL-0) $ 1.307 Cementantes y bituminosos
1.498,72$               

139 B020013 L Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1) $ 1.568 Cementantes y bituminosos
1.798,46$               

140 B020014 L Emulsión asfáltica CRL-57h (CRL-1h) $ 1.876 Cementantes y bituminosos
2.151,88$               

141 B020005 L Emulsión asfáltica de rotura media (CRM-65) $ 1.876 Cementantes y bituminosos
2.151,88$               

142 B020007 L Emulsión asfáltica CRR-60 (CRR-1) $ 1.542 Cementantes y bituminosos
1.768,49$               

143 B020008 L Emulsión asfáltica CRR-65 (CRR-2) $ 1.607 Cementantes y bituminosos
1.843,42$               

144 B020015 L
Emulsión asfáltica de rotura lenta modificada con 
polímeros CRL-57hm (CRL-1hm) $ 1.842 Cementantes y bituminosos

2.113,19$               

145 B020016 L
Emulsión asfáltica de rotura media modificada con 
polímeros CRM-60m (CRM-m) $ 1.876 Cementantes y bituminosos

2.151,88$               

146 B020006 L
Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con 
polímeros CRR-60m (CRR-1m) $ 1.999 Cementantes y bituminosos

2.293,04$               

147 B020009 L
Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con 
polímeros CRR-65m (CRR-2m) $ 2.146 Aditivos y adhesivos

2.460,97$               

148 B0014897 kg
Emulsión de resina  acrílica o mortero cementoso para el 
recubrimiento protector contra la oxidación de acero de 
refuerzo. (SikaTop Armatec-108)

$ 23.515 Aditivos y adhesivos
26.970,05$             

149 B0014772 kg
Emulsión plastificante para concreto (Plastocrete, 
isoplast y/o similar)  $ 21.738 Aditivos y adhesivos

24.931,35$             
150 B0013960 m Estacón en madera, diámetro mayor a 10 cm, L=2 m $ 16.206 Madera 18.587,20$             

151 B0013971 u Estoperol en resina de 10 cm x 2.5 cm $ 7.085 Señalización y seguridad vial
8.125,51$               

152 B0013970 u Estoperol en resina de 11 cm x 3 cm $ 7.695 Señalización y seguridad vial
8.825,67$               

153 B0013980 lb Explosivos 75% (INDUGEL) $ 8.818 Explosivos 10.113,12$             

154 B0013991 L Fertilizante orgánico mineral $ 28.284
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 32.439,85$             
155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto $ 19.447 Formaletas 22.304,64$             
156 B021009 m2 Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto $ 8.103 Formaletas 9.293,60$               
157 B021010 m2 Formaleta para gaviones $ 10.804 Formaletas 12.391,47$             
158 B021005 m2 Formaleta para muros $ 9.184 Formaletas 10.532,75$             

159 B0014040 u
Fulminantes común, con tiempos de retardo de 
explosión para voladuras controladas $ 786 Explosivos

901,14$                  

160 B0014050 kg Fundente $ 46.905
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 53.796,08$             
161 B0014060 kg Gas propano $ 4.548 Gases y combustibles 5.216,06$               
162 B0014065 gl Gasolina corriente $ 10.783 Gases y combustibles 12.367,69$             

163 B0010050 m2 Geocelda para estabilización de suelos $ 49.381

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

56.635,52$             

164 B028002 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=0.50 $ 27.328

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

31.343,09$             Geodren plana      

165 B028003 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=1.00 $ 51.267

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

58.798,93$             Geodren plana      

166 B028004 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=2.00 $ 100.423

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

115.176,76$           

167 B0014112 m2
Geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última 
a la tensión de 20 kN/m $ 12.413

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

14.236,33$             Geomalla biax      



168 B0014113 m2
Geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última 
a la tensión de 30 kN/m $ 16.877

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

19.356,21$             Geomalla biax       

169 B0014114 m2 Geomalla biaxial para refuerzo de pavimentos asfálticos $ 14.235

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

16.326,70$             

170 B026010 m2 Geomalla en fibra de vidrio $ 11.647

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

13.357,66$             

171 B0264115 m2
Geomalla uniaxial de poliester de alta tenacidad con 
resistencia última a la tensión de 55 kN/m 
aproximadamente

$ 9.332

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

10.703,06$             

172 B0264116 m2
Geomalla uniaxial de poliéster de alta tenacidad con 
resistencia última a la tensión de 115 kN/m 
aproximadamente

$ 15.263

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

17.505,86$             

173 B025002 m2

Geotextil no tejido de polipoprileno con resistencia a la 
tensión Grab de 980 N, resistencia al punzonamiento de 
2,8 kN y resistencia al rasgado trapezoidal de 350 N 
aproximadamente.

$ 11.533

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

13.227,42$             

174 B025008 m2
Geotextil no tejido para repavimentación con resistencia 
a la tensión Grab mínima de 450 N $ 6.032

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.918,15$               

175 B025005 m2
Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 
700 N aproximadamente $ 6.940

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

7.959,62$               

176 B025006 m2
Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 
720 N aproximadamente $ 8.420

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

9.656,94$               

177 B025101 m2
Geotextil tejido de alto modulo con resistencia mínima a 
la rotura método Grab de 1400 N (MD) y 1500 N (TD) $ 7.118

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

8.163,35$               

178 B025011 m2
Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima 
de 1100 N $ 6.470

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

7.420,98$               

179 B025001 m2
Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima 
de 1400 N $ 7.219

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

8.280,10$               Geotextil tejid           

180 B025100 m2
Geotextil uniaxial con resistencia ultima a la tensión 
aproximada de MD de 170 Kn/m y TD de 50 kN/m. $ 23.725

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

27.211,17$             
181 B0014180 kg Grapas para poste de madera $ 8.272 Madera 9.487,47$               
182 B0014184 u Grata de limpieza ondulada,  trenzada o torcida $ 15.203 Básicos 17.436,42$             
183 B0014181 m3 Gravilla para relleno de estructuras $ 74.256 Agregados 85.165,53$             
184 B0010030 m Hilo de poliéster o polipropileno para costura $ 46.652 Cauchos y elastómeros 53.505,48$             

185 B0014192 gl
Impermeabilizante líquido acrílico y/o poliuretano para 
concreto $ 9.816 Aditivos y adhesivos

11.257,98$             
186 B0014191 m2 Impermeabilización con membrana para concreto $ 85.116 Aditivos y adhesivos 97.620,97$             
187 B0014190 kg Imprimante y puente adhesivo epoxico $ 89.100 Aditivos y adhesivos 102.190,15$           

188 B0010025 u Lámina HR calibre 36 de 4"x 8" $ 8.570
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.828,74$               

189 B0014200 m2
Láminas impermeabilizantes de concreto con película 
asfáltica y polímeros de polipropileno $ 3.829 Aditivos y adhesivos

4.391,14$               
190 B0014210 L Lechada para ductos (tensionamiento) $ 1.123 Aditivos y adhesivos 1.288,13$               
191 B0014220 u Limpiador 1/4 de galón (anclajes) $ 29.345 Anclajes 33.656,34$             

192 B0014230 m Listón en guadua para empradizar $ 3.739
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 4.288,82$               

193 B0014228 u
Listones o postes de madera para cerco de proteccion de 
árbol $ 2.161 Madera

2.478,29$               
194 B0014229 u Listones o postes de madera para tutor de árbol $ 2.161 Madera 2.478,29$               

195 B033006 u
Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y 
plastificada con PVC cal 12 (2m3) $ 226.145

Acero, alambres, soldadura y 
mallas metálicas 259.369,62$           

196 B033005 u
Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-
5A1-MM cal 12 (2m3) $ 226.145

Acero, alambres, soldadura y 
mallas metálicas 259.369,62$           

197 B033009 u
Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-
5A1-MM y plastificada con PVC cal 12 (2m3) $ 192.190

Acero, alambres, soldadura y 
mallas metálicas 220.425,95$           

198 B033010 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 10 cm $ 8.570
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.828,74$               

199 B033008 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 15 cm $ 9.580
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 10.987,95$             

200 B033001 m2 Malla eslabonada galvanizada calibre 12 $ 16.068
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 18.428,89$             



201 B033003 u Malla para colchogaviones, espesor 0,30m $ 138.971
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 159.388,15$           

202 B033002 u Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2 m3) $ 160.682
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 184.288,94$           Malla para gav        

203 B033012 m2 Malla triple torsión $ 16.068
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 18.428,89$             
204 B0014254 m Manguera de alta presión $ 14.712 Básicos 16.873,23$             
205 B0014260 m Manguera de polietileno de 3" $ 8.642 Básicos 9.912,18$               

206 B0014265 m2
Manto de refuerzo de vegetación - cesped tipo 5A, 5B 
y/o 5C $ 21.294

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

24.422,14$             

207 B0014264 m2 Manto de refuerzo de vegetación tipo 5D $ 22.770

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

26.115,28$             

208 B0014267 m2 Manto para control de erosión (MCE) $ 5.536

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.349,27$               

209 B0014262 m2 Manto para control de erosión tipo 2D $ 5.536

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.349,27$               

210 B0014263 m2 Manto para control de erosión tipo 3B $ 5.536

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.349,27$               

211 B0014261 M2 Manto para control de erosión tipo 4 $ 67.198

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

77.070,42$             

212 B0014266 m2
Manto para refuerzo de la vegetación (MRV) 
(TERRATRAC o similares) $ 11.376

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

13.047,41$             
213 B0014270 m3 Material de afirmado CBR ≥ 15% $ 54.857 Agregados 62.916,03$             
214 B0014301 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
215 B0014302 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 38 $ 59.246 Agregados 67.950,82$             

216 B0014303 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

217 B0014304 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

218 B0014305 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
219 B0014306 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             

220 B0014307 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

221 B0014308 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

222 B0014309 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
223 B0014311 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 38 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             

224 B0014312 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

225 B0014313 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

226 B0014314 m3 Material de base gradación BEE-25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
227 B0014315 m3 Material de base gradación BEE-38 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
228 B0014316 m3 Material de base gradación BEE-5 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
229 B0014373 m3 Material de recebo para relleno $ 31.668 Agregados 36.320,59$             

230 B0014374 m3 Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

231 B0014375 kg Material de relleno y oquedades para roca $ 4.632 Aditivos y adhesivos 5.312,03$               

232 B0014341 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-38 $ 59.782 Agregados
68.564,51$             

233 B0014342 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

234 B0014343 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

235 B0014344 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

236 B0014345 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-20 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

237 B0014346 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-38 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

238 B0014347 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

239 B0014380 m3 Material drenante (3") $ 84.466 Agregados 96.875,79$             
240 B0014390 m3 Material filtrante  MF-150  de 6" $ 87.005 Agregados 99.787,70$             

241 B0014273 m3
Material fino o granular clase 1 para estabilizar con 
cemento $ 51.324 Agregados

58.864,41$             

242 B0014274 m3
Material fino o granular clase 2 (CBR >= 10%) para 
estabilizar con cemento $ 51.324 Agregados

58.864,41$             
243 B0014400 m3 Material para pedraplén $ 31.668 Agregados 36.320,59$             

244 B0014405 L

Material para sello de fisuras, grietas y juntas en 
pavimento asfaltico; compuesto por asfalto modificado 
con polímeros elastoméricos, que cumpla la norma 
ASTM D6690 y ASTM D5329.

$ 71.596 Aditivos y adhesivos

82.115,17$             Material para             
245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno $ 31.668 Agregados 36.320,59$             
246 B0014420 m Mecha Lenta $ 1.408 Explosivos 1.614,66$               



247 B0014450 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC-50 $ 327.522 Cementantes y bituminosos
375.641,26$           

248 B0014440 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC-63 $ 316.383 Cementantes y bituminosos
362.865,23$           

249 B0014430 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC-75 $ 311.071 Cementantes y bituminosos
356.773,05$           

250 B0014461 m3 Mezcla abierta en frío MAF-19 $ 274.780 Cementantes y bituminosos
315.149,85$           

251 B0014542 m3 Mezcla abierta en frío MAF-25 $ 270.037 Cementantes y bituminosos
309.710,45$           

252 B0014469 m3 Mezcla abierta en frio MAF-38 $ 263.839 Cementantes y bituminosos
302.601,39$           

253 B0014505 m3 Mezcla asfáltica drenante $ 460.711 Cementantes y bituminosos
528.397,51$           

254 B0014520 m3 Mezcla de alto modulo MAM-19 $ 746.564 Cementantes y bituminosos
856.248,18$           

255 B0014521 m3 Mezcla de alto modulo MAM-25 $ 743.154 Cementantes y bituminosos
852.336,52$           

256 B0014501 m3 Mezcla densa en caliente MDC-10 $ 479.822 Cementantes y bituminosos
550.317,21$           

257 B0014502 m3 Mezcla densa en caliente MDC-19 $ 460.711 Cementantes y bituminosos
528.397,51$           

258 B0014511 m3 Mezcla densa en caliente MDC-25 $ 445.711 Cementantes y bituminosos
511.194,61$           

259 B0014531 m3 Mezcla densa en frio MDF-19 $ 280.813 Cementantes y bituminosos
322.069,06$           

260 B0014541 m3 Mezcla densa en frio MDF-25 $ 281.911 Cementantes y bituminosos
323.329,11$           

261 B0014551 m3 Mezcla densa en frío MDF-38 $ 282.405 Cementantes y bituminosos
323.896,07$           

262 B0014570 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F-10 $ 307.225 Cementantes y bituminosos
352.361,71$           

263 B0014560 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F-13 $ 312.525 Cementantes y bituminosos
358.441,01$           

264 B0014590 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M-10 $ 289.029 Cementantes y bituminosos
331.492,74$           

265 B0014580 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M-13 $ 353.021 Cementantes y bituminosos
404.885,80$           

266 B0014601 m2 Mezcla fértil para taludes $ 17.678
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 20.274,91$             

267 B0014600 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-25 $ 491.559 Cementantes y bituminosos
563.778,53$           

268 B0014599 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-38 $ 491.559 Cementantes y bituminosos
563.778,53$           

269 B0014421 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 $ 493.125 Cementantes y bituminosos
565.574,33$           

270 B0014422 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 $ 493.125 Cementantes y bituminosos
565.574,33$           

271 B0013940 kg Microesferas reflectivas de vidrio $ 6.329 Señalización y seguridad vial
7.258,40$               

272 B0014611 m3 Mortero 1:3 de recubrimiento $ 484.766
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 555.987,06$           

273 B0014610 m3 Mortero 1:3 para juntas $ 466.640
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 535.197,70$           

274 B0014612 m3 Mortero 1:4 $ 466.640
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 535.197,70$           

275 B0014898 kg
Mortero de cemento modificado para reparación de 
estructuras de concreto estructurales (Sika Top 122) $ 6.060

Morteros, Concreto 
estructural y pavimento 

hidraulico 6.950,20$               Mortero de ce            

276 B0014236 m3 Mortero de resistencia controlada (MCR) $ 466.640
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 535.197,70$           

277 B0014237 kg Mulch Orgánico $ 3.418
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 3.919,82$               
278 B0014640 kg Oxigeno industrial $ 9.375 Gases y combustibles 10.752,46$             

279 B0010015 u Paleta de pare y siga de 45 cm $ 29.463 Señalización y seguridad vial
33.791,51$             

280 B0014650 m Paral en madera rolliza de 3" (tablestacados) $ 12.965 Madera 14.869,76$             

281 B0014660 u
Paral en madera rolliza de 5" y 4,5 m de longitud 
(tablestacados) $ 32.412 Madera

37.174,40$             

282 B0014670 u
Paral en madera rolliza de 6" y 5m de longitud 
(tablestacados) $ 32.412 Madera

37.174,40$             
283 B0014690 kg Pegante epóxico para tacha $ 34.441 Aditivos y adhesivos 39.501,48$             

284 B0014700 m3 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) $ 59.062 Agregados
67.739,16$             

285 B0014710 m3 Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm) $ 59.062 Agregados 67.739,16$             

286 B0014735 m
Pilote prefabricado en concreto de 28MPa de diámetro 
0.40m $ 196.406 Prefabricados

225.261,76$           

287 B0014740 gl Pintura acrílica pura para demarcacion vial. $ 123.626 Señalización y seguridad vial
141.789,17$           

288 B0014750 gl Pintura acrílica, esmalte o similar $ 108.235 Aditivos y adhesivos 124.136,49$           
289 B0014760 gl Pintura anticorrosiva $ 72.950 Aditivos y adhesivos 83.667,78$             
290 B0014239 gl Pintura Imprimante $ 117.227 Aditivos y adhesivos 134.449,66$           
291 B0014790 u Poste de madera curada de 2.3m para cercas $ 14.045 Madera 16.108,90$             

292 B0014800 u
Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 
2" x 1/4" de 3.5m. $ 134.537 Señalización y seguridad vial

154.302,65$           

293 B0014801 u
Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 
2" x 1/8" de 3.5m. $ 134.537 Señalización y seguridad vial

154.302,65$           

294 B0014820 u
Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para 
cercas (segun especificaciones) $ 56.975 prefabricados

65.345,96$             

295 B0014830 u
Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica 
(1,80m) $ 166.683 Señalización y seguridad vial

191.171,55$           
296 B0014840 lb Puntilla de acero estriada con cabeza de 1" $ 5.775 Básicos 6.623,14$               



297 B0014870 kg Resina termoplástica para demarcación vial y tachas $ 6.777 Aditivos y adhesivos
7.772,69$               

298 B0010001 u Rollo de cinta amarilla para señalización - 500m $ 23.570 Señalización y seguridad vial
27.033,21$             

299 B0014875 u Rollo de tela verde para cerramiento - 100m $ 401.756

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

460.781,02$           

300 B0014876 u Rollo de tela verde para cerramiento - 50m $ 215.550

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

247.218,68$           
301 B0014880 u Salida en PVC D=2" $ 1.943 Tuberias 2.227,97$               

302 B0014892 u Sección de tope de defensa metálica $ 53.561 Señalización y seguridad vial
61.429,65$             

303 B0014890 u Sección final de defensa metálica $ 53.561 Señalización y seguridad vial
61.429,65$             

304 B0013601 m
Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos 
de concreto hidraulico. $ 1.301 Cauchos y elastómeros

1.491,76$               
305 B0014900 m Sello de silicona o sellador autonivelante $ 9.370 Cauchos y elastómeros 10.746,37$             

306 B0014910 kg Semillas para empradizar $ 38.501
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 44.157,39$             

307 B0014921 m2
Señal informativa (SI-05 y SI-06) tablero en lámina 
galvanizada calibre 20, retroreflectivo tipo IX. $ 479.341 Señalización y seguridad vial

549.765,62$           

308 B0014922 m2
Señal informativa elevada (SI-05 y SI-06) tablero en 
lámina galvanizada calibre 22, retroreflectivo tipo IX. $ 441.640 Señalización y seguridad vial

506.525,62$           

309 B0014923 m2
Señal informativa turística ST rectangular y/o en forma 
de flecha. Tablero en lámina galvanizada; calibre 22, 
reflectivo tipo IX.

$ 441.640 Señalización y seguridad vial
506.525,62$           

310 B0014960 u
Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-
75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 
16, reflectivo tipo IX.

$ 310.226 Señalización y seguridad vial
355.803,36$           

311 B0014965 u
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina 
galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, 
reflectivo tipo IX.

$ 344.695 Señalización y seguridad vial
395.337,07$           

312 B0014966 u
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina 
galvanizado de 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo 
IX.

$ 409.325 Señalización y seguridad vial
469.462,77$           

313 B0014950 u
Señal SP-54 tablero en lámina galvanizada de 1,70m x 
0,25m, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. $ 641.994 Señalización y seguridad vial

736.315,30$           

314 B0014930 u
Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 
75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. $ 371.624 Señalización y seguridad vial

426.222,78$           

315 B0014920 u
Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 
90x90 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. $ 441.640 Señalización y seguridad vial

506.525,62$           

316 B0014980 u
Señal temporal preventiva SP en tablero de lámina 
galvanizada calibre 16, reflectiva tipo IX. $ 371.624 Señalización y seguridad vial

426.222,78$           Señal tempora             

317 B0014981 u
Señalizador vial tubular en PVC para señalización 
provisional de obra $ 30.136 Señalización y seguridad vial

34.563,79$             

318 B0014982 u Señalizador vial tubular en PVC, base apernada $ 34.441 Señalización y seguridad vial
39.501,48$             

319 B021008 m
Sistema con sello para juntas de dilatación y compresión 
en puentes (BEJS) $ 1.262.031 Cauchos y elastómeros

1.447.446,25$        

320 B0015000 kg Soldadura 6013 de 1/8 $ 15.321
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 17.571,58$             

321 B0015010 kg Soldadura 7018 $ 15.321
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 17.571,58$             

322 B0015020 u Soldadura en PVC 1/8 de galón (anclajes) $ 43.487
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 49.876,27$             

323 B0015030 kg Soldadura L-70 $ 29.463
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 33.791,51$             
324 B0015071 u Tablestaca de madera aserrada (0.25x0.03x3m) $ 19.285 Madera 22.118,77$             
325 B0015060 u Tablestaca en madera aserrada (0.25x0.05x3m) $ 32.142 Madera 36.864,61$             

326 B0015080 u Tablestaca metálica acero grado 36 $ 172.065
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 197.344,00$           

327 B0015090 u
Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca 
(área minima retrorreflectante 6cm2) $ 6.196 Señalización y seguridad vial

7.106,56$               

328 B0015091 u
Tacha retrorreflectiva unidireccional amarilla y/o blanca 
(área mínima retrorreflectante 6cm2) $ 6.196 Señalización y seguridad vial

7.106,56$               

329 B0015100 u Tachón en resina de 25x15x6 cm $ 26.907 Señalización y seguridad vial
30.860,53$             

330 B0015105 u Tanque de agua 1000 L $ 748.003 Básicos 857.898,83$           
331 B0015106 u Tanque de agua 2000 L $ 1.224.359 Básicos 1.404.239,95$        
332 B0015110 u Tapón en PVC RD21 de 1"  (para anclaje) $ 2.619 Tuberias 3.004,35$               

333 B0013740 m2 Tela de fique o similar $ 8.255

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

9.468,09$               

334 B0013745 m2 Textil de tejido abierto (TTA) $ 9.125

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

10.465,84$             

335 B0015130 m3 Tierra abonada y/o orgánica $ 57.394
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 65.825,86$             
336 B0015141 u Tornillos de unión de D= 12 mm $ 1.351 Anclajes 1.549,31$               
337 B0015150 kg Torón de tensionamiento 1/2" o 5/8" $ 8.963 Anclajes 10.280,02$             

338 B0015164 u
Transductores electrónicos medidores de 
deformación/desplazamiento (incluye cables, protección 
contra el concreto y panel de lectura)

$ 1.811.811 Equipo especializado
2.077.999,44$        

339 B0015166 u
Transductores mecánicos  medidores de 
deformación/desplazamiento (incluye cables, protección 
contra el concreto y panel de lectura)

$ 1.118.270 Equipo especializado
1.282.564,96$        



340 B0015350 m3 Triturado tamaño 1/2'' $ 84.813 Agregados 97.274,06$             
341 B0015170 u Trompetas de 12 torones (tensionamiento) $ 19.074 Anclajes 21.876,50$             

342 B0015360 m
Tubería de lámina corrugada de acero con recubrimiento 
bituminoso helicoidal tipo B – AASHTO M 190 calibre 12 
y diámetro 600mm

$ 147.108 Tuberias
168.720,73$           

343 B0015300 m
Tubería de lámina corrugada de acero galvanizado 
helicoidal tipo I y/o II – ASTM A 760 calibre 12 y diámetro 
600mm

$ 546.865 Tuberias
627.209,08$           

344 B0015233 m
Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  
(Norma NTC-5055) $ 1.776.087 Tuberias

2.037.026,71$        

345 B0015304 m
Tubería metálica de alta resistencia con límite elástico 
mínimo de 700 MPa $ 67.676 Tuberias

77.618,83$             
346 B0015200 m Tubería Perforada en PVC de 2" $ 21.741 Tuberias 24.935,38$             
347 B0015231 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 24" $ 640.305 Tuberias 734.377,35$           
348 B0015232 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 36" $ 1.776.087 Tuberias 2.037.026,71$        
349 B0015220 m Tubería PVC de 1" (para escamas en concreto) $ 7.335 Tuberias 8.412,77$               
350 B0015210 m Tubería PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 6.200 Tuberias 7.111,27$               
351 B0015251 m Tubo concreto reforzado 600mm (clase II) $ 378.324 Tuberias 433.906,57$           
352 B0015250 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase II) $ 574.189 Tuberias 658.547,53$           
353 B0015240 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase III) $ 574.189 Tuberias 658.547,53$           
354 B0015260 m Tubo concreto simple clase II de 450 mm $ 124.871 Tuberias 143.216,76$           
355 B0015270 m Tubo concreto simple clase II de 500 mm $ 159.564 Tuberias 183.006,89$           
356 B0015281 m Tubo concreto simple clase III de 500 mm $ 159.564 Tuberias 183.006,89$           
357 B0015280 m Tubo concreto simple clase III de 600 mm $ 172.257 Tuberias 197.564,26$           
358 B0015320 u Unión en PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 971 Tuberias 1.113,99$               

359 B0015334 u
Uniones metálicas de alta resistencia para tubería, con 
límite elástico mínimo de 700 MPa $ 41.326 Tuberias

47.397,63$             

360 B0015361 kg Varilla 5/8 $ 4.728
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.422,65$               

361 B0014701 m Varilla corrugada  No. 6 $ 9.921
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 11.378,67$             

362 B0015364 kg Varilla de acero corrugada  1/2" $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

363 B0015363 kg Varilla de acero corrugada  3/8" $ 4.909
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.629,73$               

364 B0015368 kg Varilla de acero corrugada  No. 10 $ 4.938
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.664,05$               

365 B0015369 kg Varilla de acero corrugada  No. 12 $ 5.029
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.768,17$               

366 B0015365 kg Varilla de acero corrugada  No. 5 $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

367 B0015366 kg Varilla de acero corrugada  No. 6 $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

368 B0015367 kg Varilla de acero corrugada  No. 8 $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

# Código unidad Insumo Precio ($ COP) TRANSPORTE 114,58%
1 T0100002 kg-km Transporte de acero $ 0,72 0,82$                                          
2 T0010001 t-km Transporte de acero $ 717,45 822,04$                                     
3 T0010011 m3-km Transporte de adoquín e=8cm $ 889,03 1.018,63$                                  
4 T0010400 m3-km Transporte de agregados $ 1.101,09 1.261,60$                                  
5 T0010004 m3-km Transporte de arena $ 1.101,09 1.261,60$                                  
6 T0010053 m3-km Transporte de barrera de seguridad en concreto $ 1.108,16 1.269,70$                                  
7 T0010550 kg-km Transporte de cal $ 1,16 1,33$                                          
8 T0015011 kg-km Transporte de cemento asfáltico $ 1,16 1,33$                                          
9 T0010500 kg-km Transporte de cemento hidráulico $ 1,16 1,33$                                          

10 T0010009 m3-km Transporte de concreto $ 1.307,53 1.498,13$                                  
11 T0010120 m3-km Transporte de emulsión asfáltica $ 1,37 1,57$                                          
12 T0010160 kg-km Transporte de estructuras metálicas $ 2,29 2,62$                                          
13 T0010570 t-km Transporte de estructuras metálicas $ 1.619,00 1.855,00$                                  
14 T0010560 kg-km Transporte de formaleta $ 1,62 1,86$                                          
15 T0010088 kg-km Transporte de madera $ 0,67 0,77$                                          
16 T0010010 m3-km Transporte de material de afirmado $ 1.101,09 1.261,60$                                  
17 T0010020 m3-km Transporte de material de base $ 1.101,09 1.261,60$                                  
18 T0010032 m3-km Transporte de material de demolición $ 1.101,09 1.261,60$                                  
19 T0010025 m3-km Transporte de material de excavación $ 1.101,09 1.261,60$                                  
20 T0010062 m3-km Transporte de material de relleno $ 1.101,09 1.261,60$                                  
21 T0010036 m3-km Transporte de material de remoción $ 1.101,09 1.261,60$                                  
22 T0010030 m3-km Transporte de material de sub-base $ 1.101,09 1.261,60$                                  
23 T0010040 t-km Transporte de material desmontado $ 1.036,17 1.187,21$                                  
24 T0010028 m3-km Transporte de material drenante $ 1.101,09 1.261,60$                                  
25 T0010006 m3-km Transporte de material fresado $ 1.101,09 1.261,60$                                  
26 T0010480 m3-km Transporte de material sobrante de poda $ 1.036,17 1.187,21$                                  
27 T0010130 m3-km Transporte de mezcla asfáltica drenante $ 1.277,60 1.463,83$                                  
28 T0010510 m3-km Transporte de mezcla de mortero $ 1.277,60 1.463,83$                                  
29 T0010065 m3-km Transporte de mezcla en caliente $ 1.277,60 1.463,83$                                  
30 T0010240 m3-km Transporte de mezcla en frío $ 1.277,60 1.463,83$                                  
31 T0010091 m3-km Transporte de piedra para concreto ciclópeo $ 1.101,09 1.261,60$                                  
32 T0010094 m3-km Transporte de piedra para gaviones $ 1.101,09 1.261,60$                                  
33 T0010114 kg-km Transporte de tubería $ 1,41 1,62$                                          
34 T0010115 kg-km Transporte de tubería de concreto $ 3,11 3,56$                                          
35 T0010016 m3-km Transporte tierra abonada $ 1.101,09 1.261,60$                                  

LISTADO DE TRANSPORTE



# Código unidad Insumo CLASIFICACIÓN Precio 2023  Precio 2021 SMML 2021
1 C0010011 u Andamiaje para aplicar la carga (Equipo sustituto de la tara) Mixto - Herramienta menor 76.438,00$           59.866,90$            0,0659 72.194,79$          
2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta menor 4.075,00$             3.191,91$              0,0035 3.849,19$            
3 C0010015 h Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 75 HP Mixto - Herramienta menor 99.225,00$           77.714,39$            0,0855 93.717,47$          
4 C0010600 h Motobomba de concreto Concreto y mortero 94.365,00$           73.907,66$            0,0813 89.126,84$          
5 C0010020 h Barredora de succión, almacenamiento aproximado 6 m3 Mixto - Herramienta menor 114.407,00$         89.605,32$            0,0986 108.057,00$        
6 C0010030 h Bomba de concreto, producción: 30 m3/h- 50 m3/h Concreto y mortero 66.422,00$           52.022,49$            0,0573 62.735,05$          
7 C0010040 h Bomba de inyección de lechada Concreto y mortero 51.279,00$           40.162,71$            0,0442 48.433,08$          
8 C0010034 h Bomba eléctrica para accionar la celda especial de carga Mixto - Herramienta menor 54.816,00$           42.932,89$            0,0473 51.773,70$          
9 C0010050 h Bomba para gato de tensionamiento (fuerza máxima 300 toneladas) Mixto - Herramienta menor 92.415,00$           72.380,44$            0,0797 87.285,15$          

10 C0010053 h Buldozer potencia al volante de 305 HP, motor de 2100 RPM, longitud de hoja 6,39m Movimiento de tierra 232.475,00$         182.077,20$          0,2004 219.570,84$        
11 C0010052 h Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m Movimiento de tierra 232.475,00$         182.077,20$          0,2004 219.570,84$        
12 C0010051 h Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 RPM, longitud de hoja 3,99m Movimiento de tierra 206.644,00$         161.846,40$          0,1781 195.174,08$        
13 C0010961 h Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor 93.311,00$           73.082,41$            0,0804 88.131,66$          
14 C0010125 h Camabaja capacidad de 30-40 toneladas Transporte – Acarreo 249.860,00$         195.693,09$          0,2154 235.990,54$        
15 C0010100 h Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) Transporte – Acarreo 71.369,00$           55.896,89$            0,0615 67.407,27$          
16 C0010105 h Camión con capacidad de 5 ton o superior Transporte – Acarreo 86.067,00$           67.409,03$            0,0742 81.290,01$          
17 C0010110 h Camión de slurry, volumen de depósito de emulsión 4m3 a 6 m3, ancho aproximado 7 m Asfalto 135.432,00$         106.072,16$          0,1168 127.914,71$        
18 C0010115 h Camión grúa capacidad 5 toneladas Transporte – Acarreo 182.893,00$         143.244,18$          0,1577 172.741,26$        
19 C0010118 h Camión mixer Concreto y mortero 193.652,00$         151.670,31$          0,1669 182.902,51$        
20 C0010120 h Camioneta de estacas 4x4 Transporte – Acarreo 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
21 C0010124 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1.20m - Recuperable (kg) Mixto - Herramienta menor 9.732,00$             7.621,94$              0,0084 9.191,46$            
22 C0010123 h Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1m - Recuperable (m) Mixto - Herramienta menor 11.017,00$           8.628,33$              0,0095 10.405,09$          
23 C0010130 h Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300 Movimiento de tierra 193.729,00$         151.731,00$          0,1670 182.975,70$        
24 C0010140 h Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300 Movimiento de tierra 271.221,00$         212.423,40$          0,2338 256.165,99$        
25 C0010150 h Carrotanque de agua(1000 Galones) Mixto - Herramienta menor 103.322,00$         80.923,20$            0,0891 97.587,04$          
26 C0010160 h Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de capacidad Asfalto 142.068,00$         111.269,40$          0,1225 134.182,18$        
27 C0010170 h Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta menor 2.108,00$             1.650,83$              0,0018 1.990,78$            
28 C0010214 h Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton Compactación – Nivelación  154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        
29 C0010211 h Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas Compactación – Nivelación  142.068,00$         111.269,40$          0,1225 134.182,18$        
30 C0010212 h Compactador de rodillo, potencia 105 hp, peso de 6 toneladas Compactación – Nivelación  129.153,00$         101.154,00$          0,1113 121.983,80$        
31 C0010200 h Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 Compactación – Nivelación  13.447,00$           10.532,15$            0,0116 12.700,95$          
32 C0010210 h Compactador manual de rodillo Compactación – Nivelación  29.373,00$           23.005,02$            0,0253 27.742,26$          
33 C0010220 h Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores), potencia aproximada 5 HP Compactación – Nivelación  12.915,00$           10.115,40$            0,0111 12.198,38$          
34 C0010190 h Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp Compactación – Nivelación  11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
35 C0010230 h Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton Compactación – Nivelación  180.814,00$         141.615,60$          0,1559 170.777,32$        
36 C0010213 h Compactador neumático peso 3,5 ton Compactación – Nivelación  154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        
37 C0010240 h Compactador vibratorio potencia aproximada de 15 Kw Compactación – Nivelación  109.780,00$         85.980,90$            0,0946 103.686,23$        
38 C0010250 h Compresor (barrido y soplado) Mixto - Herramienta menor 88.855,00$           69.592,39$            0,0766 83.922,97$          
39 C0010280 h Compresor para penetrar roca Mixto - Herramienta menor 75.029,00$           58.763,77$            0,0647 70.864,51$          
40 C0010270 h Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo Mixto - Herramienta menor 88.373,00$           69.214,62$            0,0762 83.467,42$          
41 C0010295 h Cortadora de adoquines Mixto - Herramienta menor 8.212,00$             6.431,77$              0,0071 7.756,21$            

42 C0010290 h Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro Mixto - Herramienta menor 10.974,00$           8.595,06$              0,0095 10.364,96$          
43 C0010311 h Derretidora de asfalto (crafco o similar) Asfalto 3.958,00$             3.099,61$              0,0034 3.737,88$            
44 C0010300 h Diferencial de 2 toneladas Carga – Izaje 6.858,00$             5.371,28$              0,0059 6.477,34$            
45 C0010310 h Diferencial de 3 toneladas Carga – Izaje 6.858,00$             5.371,28$              0,0059 6.477,34$            
46 C0010351 h Equipo autopropulsado para aplicación de pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor 138.884,00$         108.775,72$          0,1197 131.175,01$        
47 C0010314 h Equipo de acarreo interno Mixto - Herramienta menor 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
48 C0010321 h Equipo de izaje Carga – Izaje 147.168,00$         115.263,51$          0,1269 138.998,76$        

49 C0010401 u Equipo de medición (deformímetros eléctricos, mecánicos, celdas de carga, etc.) para prueba de carga Mixto - Herramienta menor 181.658,00$         142.276,50$          0,1566 171.574,32$        
50 C0010330 h Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14" Mixto - Herramienta menor 18.329,00$           14.355,21$            0,0158 17.311,26$          
51 C0010340 h Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto Mixto - Herramienta menor 258.306,00$         202.308,00$          0,2227 243.967,60$        
52 C0010350 h Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP Mixto - Herramienta menor 15.922,00$           12.470,28$            0,0137 15.038,18$          
53 C0010352 h Equipo de rayos X y/o ultrasonido industrial Mixto - Herramienta menor 154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        

54 C0010381 h Equipo de sandblasting y pintura, compresora 250cfm a 100 psi, pulmón de 70 gal (250 L) para 160 psi Mixto - Herramienta menor 49.770,00$           38.980,30$            0,0429 47.007,19$          
55 C0010360 h Equipo de soldadura 250 AMP Mixto - Herramienta menor 23.054,00$           18.055,99$            0,0199 21.774,11$          
56 C0010365 h Equipo de soldadura 400 AMP Mixto - Herramienta menor 19.041,00$           14.913,02$            0,0164 17.983,93$          
57 C0010380 h Equipo de soldadura 600 AMP Mixto - Herramienta menor 24.680,00$           19.329,80$            0,0213 23.310,23$          

58 C0010383 h Equipo de topografía teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42- 45 mm. aumento del anteojo: 
30x.distancia mínima de enfoque: 1 - 1.5 m. precisión: 5´´

Mixto - Herramienta menor 16.743,00$           13.113,58$            0,0144 15.813,95$          
59 C0010410 h Esparcidor de gravilla, ancho de esparcimiento 3 - 7.5 m Mixto - Herramienta menor 71.605,00$           56.082,12$            0,0617 67.630,64$          
60 C0010420 h Estación Total con precisión angular de 6". Precisión lineal 2 mm ± 2 ppm Mixto - Herramienta menor 21.579,00$           16.901,04$            0,0186 20.381,33$          
61 C0010441 h Formaleta metálica para baranda de concreto (m) Concreto y mortero 1.963,00$             1.537,40$              0,0017 1.853,99$            
62 C0010445 h Formaleta metálica para concreto (m2) Concreto y mortero 1.126,00$             882,00$                 0,0010 1.063,63$            
63 C0010443 h Formaleta metálica para defensa de concreto (m) Concreto y mortero 1.828,00$             1.431,36$              0,0016 1.726,11$            
64 C0010447 h Formaleta metálica para fabricación de paneles de concreto (m2) Concreto y mortero 1.537,00$             1.203,73$              0,0013 1.451,60$            
65 C0010430 h Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m) Concreto y mortero 1.138,00$             890,90$                 0,0010 1.074,36$            
66 C0010435 h Formaleta metálica para pilotes de concreto prefabricado in situ (m) Concreto y mortero 2.886,00$             2.260,70$              0,0025 2.726,22$            
67 C0010450 h Formaleta para camisa de pilote Concreto y mortero 4.635,00$             3.630,10$              0,0040 4.377,61$            
68 C0010455 glo Formaleta, platina y accesorios (glo) Concreto y mortero 5.248,00$             4.110,15$              0,0045 4.956,52$            
69 C0010456 m Formaleta, platina y accesorios (m) Concreto y mortero 1.051,00$             823,52$                 0,0009 993,09$               

70 C0010460 h Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, potencia aproximada 430 HP, profundidad de corte 30 
cm

Asfalto 486.051,00$         380.680,91$          0,4190 459.071,37$        

71 C0010461 h Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, con tambor especial de puntas de acero de alta dureza, 
profundidad de corte menor a 2.5 cm para microfresado (W2000 o similares)

Asfalto 306.283,00$         239.884,20$          0,2640 289.281,56$        

72 C0010462 h Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, potencia aproximada 580 HP, profundidad de corte 30 cm Asfalto 623.808,00$         488.573,82$          0,5378 589.181,77$        
73 C0010480 h Gato para tensionamiento, fuerza Max 300 toneladas Mixto - Herramienta menor 212.890,00$         166.737,78$          0,1835 201.072,70$        
74 C0010500 h Grúa capacidad 10 toneladas Carga – Izaje 186.114,00$         145.766,42$          0,1604 175.782,89$        
75 C0010490 h Grúa capacidad 15 toneladas Carga – Izaje 224.695,00$         175.983,82$          0,1937 212.222,71$        
76 C0010520 h Grúa telescópica capacidad 50 toneladas Carga – Izaje 462.516,00$         362.248,34$          0,3987 436.843,13$        
77 C0010491 h Grúa torre capacidad 1 tonelada en la punta Carga – Izaje 148.338,00$         116.179,82$          0,1279 140.103,76$        
78 C0010530 h Guadañadora cilindraje 38-58 cm3 Mixto - Herramienta menor 7.749,00$             6.069,24$              0,0067 7.319,03$            

79 C0010535 h Lanza de aire comprimido caliente, velocidad de descargue 1000 m/s, temperatura del aire a presión 1000 °c Mixto - Herramienta menor 78.901,00$           61.796,14$            0,0680 74.521,30$          
80 C0010544 h Manómetro cable de acero para bajar la celda Mixto - Herramienta menor 1.841.255,00$      1.442.093,06$        1,5873 1.739.051,30$     
81 C0010547 h Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo Mixto - Herramienta menor 269.274,00$         210.899,01$          0,2321 254.327,69$        
82 C0010541 h Máquina hidrosembradora 1000 - 4000 litros Mixto - Herramienta menor 50.489,00$           39.543,21$            0,0435 47.686,02$          
83 C0010540 h Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha Mixto - Herramienta menor 49.984,00$           39.147,97$            0,0431 47.209,38$          
84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
85 C0010555 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos de 37,5 kW Movimiento de tierra 129.101,00$         101.113,54$          0,1113 121.935,01$        
86 C0010560 h Montacargas capacidad 2-10 toneladas Mixto - Herramienta menor 146.007,00$         114.354,60$          0,1259 137.902,69$        
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87 C0010570 h Motobomba 3 pulgadas Mixto - Herramienta menor 13.449,00$           10.533,17$            0,0116 12.702,17$          
88 C0010580 h Motobomba 4 pulgadas Mixto - Herramienta menor 13.449,00$           10.533,17$            0,0116 12.702,17$          
89 C0010590 h Motobomba 6 pulgadas Mixto - Herramienta menor 12.915,00$           10.115,40$            0,0111 12.198,38$          
90 C0010610 h Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton Compactación – Nivelación  206.644,00$         161.846,40$          0,1781 195.174,08$        
91 C0010611 h Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 ton Compactación – Nivelación  180.814,00$         141.615,60$          0,1559 170.777,32$        
92 C0010620 h Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm Mixto - Herramienta menor 9.671,00$             7.574,41$              0,0083 9.134,15$            
93 C0010621 h Motosoldador, 300 amperios Mixto - Herramienta menor 23.054,00$           18.055,99$            0,0199 21.774,11$          
94 C0010630 h Pala auxiliar de piloteadora Mixto - Herramienta menor 198.906,00$         155.785,27$          0,1715 187.864,83$        

95 C0010640 h Pala grúa (dragalina) potencia del motor aproximada 320 Kw - 390 Kw, capacidad de carga aproximada 70 -100 
toneladas

Movimiento de tierra 365.455,00$         286.229,06$          0,3150 345.169,84$        
96 C0010850 h Parales-taco metálico o puntal (escamas en concreto) Mixto - Herramienta menor 125,00$                97,70$                   0,0001 117,82$               
97 C0010651 h Piloteadora potencia mínima de 250KW, fuerza elevadora 200KN Mixto - Herramienta menor 741.367,00$         580.647,71$          0,6391 700.215,66$        
98 C0010660 h Planta de asfalto en caliente continua de 120 toneladas de capacidad Asfalto 838.372,00$         656.623,44$          0,7227 791.836,44$        
99 C0010661 h Planta de asfalto en caliente móvil discontinua de 60 toneladas de capacidad Asfalto 759.916,00$         595.175,45$          0,6551 717.734,98$        

100 C0010662 h Planta de asfalto en frío de 60 toneladas/hora de capacidad Asfalto 405.489,00$         317.583,85$          0,3496 382.981,25$        
101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero 137.505,00$         107.695,50$          0,1185 129.872,34$        
102 C0010680 h Planta eléctrica 3000 watts -4000 watts Mixto - Herramienta menor 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
103 C0010670 h Planta para mezcla de asfalto en frio de 160 toneladas/hora de capacidad Asfalto 480.626,00$         376.432,16$          0,4143 453.947,70$        
104 C0010690 h Planta trituradora Mixto - Herramienta menor 633.977,00$         496.538,82$          0,5465 598.786,93$        
105 C0010704 h Puente grúa Carga – Izaje 328.709,00$         257.448,87$          0,2834 310.463,18$        
106 C0010710 h Pulidora (8500 REV) Mixto - Herramienta menor 6.724,00$             5.266,08$              0,0058 6.350,48$            
107 C0010720 h Pulvimixer potencia aproximada 500 HP Mixto - Herramienta menor 208.726,00$         163.476,61$          0,1799 197.139,99$        
108 C0010730 h Recicladora de pavimento potencia aproximada 430 HP Asfalto 551.152,00$         431.669,04$          0,4751 520.559,06$        
109 C0010740 h Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP Concreto y mortero 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          

110 C0010750 h Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm Movimiento de tierra 129.153,00$         101.154,00$          0,1113 121.983,80$        
111 C0010780 h Retroexcavadora de pivote central y desplazamiento lateral de mínimo 60 kw de potencia Movimiento de tierra 192.155,00$         150.498,10$          0,1657 181.488,93$        
112 C0010822 h Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros Movimiento de tierra 193.729,00$         151.731,00$          0,1670 182.975,70$        
113 C0010823 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 85 kW, equipada con descabezador hidráulico para pilotes Movimiento de tierra 168.333,00$         131.840,10$          0,1451 158.988,83$        
114 C0010790 h Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 Movimiento de tierra 241.039,00$         188.784,69$          0,2078 227.659,55$        
115 C0010810 h Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia Movimiento de tierra 196.261,00$         153.714,15$          0,1692 185.367,22$        
116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra 230.538,00$         180.559,89$          0,1987 217.741,09$        
117 C0010840 h Ruteadora para asfalto, potencia mínima 15 kW Asfalto 12.384,00$           9.699,55$              0,0107 11.696,89$          
118 C0010841 h Sensor de Impacto para prueba de integridad sobre pilotes tipo Mixto - Herramienta menor 151.418,00$         118.592,72$          0,1305 143.013,53$        
119 C0010845 h Shuttle buggy Mixto - Herramienta menor 34.441,00$           26.974,40$            0,0297 32.529,02$          
120 C0010847 h Silo para almacenamiento de concreto, capacidad 10 m3 Concreto y mortero 71.590,00$           56.069,89$            0,0617 67.615,89$          
121 C0010854 h Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular Mixto - Herramienta menor 3.783,00$             2.962,98$              0,0033 3.573,12$            
122 C0010855 h Taladro industrial (columna, de árbol o similares) Mixto - Herramienta menor 11.301,00$           8.851,40$              0,0097 10.674,10$          
123 C0010859 u Tara (Recebo, Agua, Etc.) Mixto - Herramienta menor 224.387,00$         175.742,22$          0,1934 211.931,35$        
124 C0010911 h Terminadora de asfalto (Finisher), potencia 130 HP, peso 15 ton. Asfalto 232.475,00$         182.077,20$          0,2004 219.570,84$        

125 C0010910 h Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 
m/min

Asfalto 335.226,00$         262.553,17$          0,2890 316.618,56$        
126 C0010920 h Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor 179.349,00$         140.467,95$          0,1546 169.393,34$        
127 C0010922 h Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros Concreto y mortero 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
128 C0010923 h Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton Compactación – Nivelación  154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        
129 C0010180 h Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas Compactación – Nivelación  57.634,00$           45.139,97$            0,0497 54.435,27$          
130 C0010958 h Volqueta 15 m3 Transporte – Acarreo 116.237,00$         91.038,60$            0,1002 109.785,42$        
131 C0010960 h Volqueta 6 m3 Transporte – Acarreo 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
132 C0010959 h Volqueta 7 m3 Transporte – Acarreo 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
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1 B0010045 kg Abrasivo para sandblasting (arena sílica, de cuarzo y/o abrasivo sintético) $ 1.808 Agregados $ 1.416 0,0016 1.753,41$              

2 B0020001 kg Acero A-36 para estructura metálica $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

3 B0020004 kg Acero A-37 $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

4 B0020002 kg Acero A-40 $ 3.685 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 2.886 0,0032 3.362,99$              

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 $ 7.477 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.856 0,0064 5.767,01$              
6 B0014905 kg Adhesivo bituminoso para tacha $ 110.719 Aditivos y adhesivos $ 86.716 0,0954 108.065,25$           
7 B0014896 kg Adhesivo epoxico para concreto endurecido  y concreto fresco (Sikadur 32 Primer) $ 105.340 Aditivos y adhesivos $ 82.503 0,0908 102.815,30$           
8 B003003 kg Aditivo acelerante de fraguado para concreto hidraulico $ 19.284 Aditivos y adhesivos $ 15.104 0,0166 18.822,01$            
9 B0014899 kg Aditivo acuoso acelerante de fraguado y resistencia del concreto (Sikaset L - 5kg, Topex set acelertante 2.5 kg) $ 19.432 Aditivos y adhesivos $ 15.220 0,0168 18.966,77$            

10 B0030001 kg Aditivo curador para pilotes $ 14.321 Aditivos y adhesivos $ 11.216 0,0123 13.977,65$            
11 B003004 kg Aditivo inclusor de aire para concreto $ 3.485 Aditivos y adhesivos $ 2.730 0,0030 3.401,93$              
12 B003007 kg Aditivo para modificar la reología $ 13.184 Aditivos y adhesivos $ 10.326 0,0114 12.867,81$            
13 B003009 kg Aditivo retardante de fraguado $ 9.525 Aditivos y adhesivos $ 7.460 0,0082 9.296,96$              
14 B003010 kg Aditivos mejoradores de adherencia $ 26.692 Aditivos y adhesivos $ 20.906 0,0230 26.052,58$            
15 B0043090 u Adoquín grama 20cm x 20cm e=8cm $ 10.612 Prefabricados $ 8.312 0,0091 10.412,62$            
16 B0043080 m2 Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm $ 71.847 Prefabricados $ 56.271 0,0619 70.495,35$            

17 B0053101 m3 Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            

18 B0053161 m3 Agregado fino para lechada asfáltica (trituración de piedra de cantera o grava natural - cantidad max de arena: 25% total de la 
mezcla de agregados) $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            

19 B0053192 m3 Agregado fino para mezcla asfáltica (arena de trituración de roca de cantera o de grava natural y arena natural - cantidad 
máxima de arena natural: 50% del agregado fino) $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            

20 B0053102 m3 Agregado fino tamaño No. 2 -  NTC 2240 $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            
21 B0053103 m3 Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
22 B0053193 m3 Agregado grueso para mezcla asfáltica (trituración de roca y/o de grava) $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
23 B0053100 m3 Agregado para concreto hidráulico $ 87.398 Agregados $ 68.451 0,0753 84.748,06$            
24 B0053160 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 10 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
25 B0053150 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 13 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
26 B0053180 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 3 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
27 B0053170 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 5 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
28 B0053111 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-10 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
29 B0053112 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-25 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
30 B0053121 m3 Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-13 / TSD-13 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
31 B0053122 m3 Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-19/TSD-19 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
32 B0053194 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-19 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
33 B0053195 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-25 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
34 B0053196 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-38 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
35 B0053197 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-19 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
36 B0053198 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-25 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
37 B0053199 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-38 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
38 B0053191 m3 Agregado pétreo para triturar (crudo) para mezcla asfáltica $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
39 B0063200 L Agua $ 62 Independiente $ 49 0,0001 60,82$                   

40 B0073210 m Alambre de púa calibre 12 (350 m) $ 1.017 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 797 0,0009 928,27$                 

41 B0073223 kg Alambre dulce galvanizado calibre 9 $ 13.311 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.426 0,0115 12.149,42$            

42 B0073211 kg Alambre galvanizado aleación Zn-5A1-Mm y PVC $ 16.452 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 12.886 0,0142 15.016,14$            

43 B0073220 kg Alambre galvanizado calibre 12 $ 13.311 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.426 0,0115 12.149,42$            

44 B0073221 kg Alambre galvanizado zinc y PVC $ 10.769 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.434 0,0093 9.828,74$              

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18 $ 10.590 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.294 0,0091 9.665,61$              
46 B031001 u Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 (35cmx45cmx5cm con laminas de 3mm) $ 931.103 Cauchos y elastómeros $ 729.251 0,8027 908.788,84$           
47 B031002 u Almohadillas simples de neopreno para apoyo de panel de concreto $ 896.784 Cauchos y elastómeros $ 702.372 0,7731 875.292,69$           
48 B026011 u Amortiguador de impacto (para defensas metálicas) $ 45.190 Señalización y seguridad vial $ 35.394 0,0390 44.107,31$            
49 B0113260 u Anclaje para fijación del manto de refuerzo de vegetacion. $ 2.167 Anclajes $ 1.697 0,0019 1.977,84$              
50 B0013770 u Anclajes o cuñas para el tensionamiento $ 8.454 Anclajes $ 6.621 0,0073 7.716,25$              
51 B0013270 kg Anfo $ 8.804 Explosivos $ 6.895 0,0076 8.888,51$              

52 B0013280 m Angulo de 1-1/2" x 1/4" (cerramiento en malla) $ 34.400 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 26.942 0,0297 31.397,38$            
53 B031003 u Apoyo elástomérico para puentes tipo 3, reforzado con acero o tela, dureza 60. (alto: 25-35cm, lados: 35-70cm) $ 982.961 Cauchos y elastómeros $ 769.867 0,8474 959.403,81$           
54 B0303300 u Árbol tipo protector de 0.60 m (especie nativa) $ 27.697 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 21.693 0,0239 27.033,21$            
55 B0303310 u Árbol tipo paisajístico de 1.20m (especie nativa) $ 34.621 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
56 B0093320 m3 Arena fina de rio para sello de juntas $ 58.406 Agregados $ 45.744 0,0503 56.635,08$            
57 B009111 m3 Arena de trituración y/o arena natural $ 58.423 Agregados $ 45.758 0,0504 56.651,77$            
58 B0093350 m3 Arena lavada $ 70.702 Agregados $ 55.374 0,0609 68.558,25$            
59 B0093330 m3 Arena media de rio para capa de soporte $ 70.702 Agregados $ 55.374 0,0609 68.558,25$            

60 B0013281 m Armadura de acero galvanizado A-663 $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              
61 B008010 gl Asfalto líquido MC 70 $ 18.390 Cementantes y bituminosos $ 14.403 0,0159 17.689,05$            
62 B008011 gl Asfalto líquido MC-30 $ 16.718 Cementantes y bituminosos $ 13.094 0,0144 16.080,96$            
63 B008009 gl Asfalto líquido RC 250 $ 16.718 Cementantes y bituminosos $ 13.094 0,0144 16.080,96$            
64 B0010090 u Baño portátil sencillo $ 4.500.757 Independiente $ 3.525.048 3,8800 4.392.896,17$        

65 B0013381 kg Barras de amarre corrugadas fy= 420 MPa $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

66 B0013380 kg Barras de transferencia de carga (1'') $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

67 B0013390 kg Barras de unión de 1/2" $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              
68 B0010016 u Barrera tipo maletín plástico de 2,00x1,40x0,50 m $ 746.433 Señalización y seguridad vial $ 584.616 0,6435 728.544,93$           
69 B0013410 kg Bentonita $ 9.299 Agregados $ 7.283 0,0080 9.017,53$              

70 B0013430 m3 Bolsacreto de 1m3 $ 44.243 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 34.652 0,0381

42.853,89$            
71 B0013437 u Bordillo o sardinel prefabricado en concreto de 21 MPa $ 34.042 Prefabricados $ 26.662 0,0293 33.401,86$            
72 B0013438 u Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 34.042 Prefabricados $ 26.662 0,0293 33.401,86$            
73 B0013436 u Bordillo prefabricado en concreto Ref.A85 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 34.042 Prefabricados $ 26.662 0,0293 33.401,86$            
74 B0013432 u Botella de gas propano (40 lb) (5% de oxígeno) $ 96.939 Gases y combustibles $ 75.924 0,0836 94.616,23$            
75 B0013434 u Botella de oxígeno (1800 lb) $ 69.242 Gases y combustibles $ 54.232 0,0597 67.583,02$            

76 B0320001 m Cable de 1/2" (para anclajes) $ 13.311 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.426 0,0115 12.149,42$            
77 B0013451 kg Cal hidratada $ 1.255 Cementantes y bituminosos $ 983 0,0011 1.225,28$              
78 B0013450 kg Cal viva $ 1.255 Cementantes y bituminosos $ 983 0,0011 1.225,28$              
79 B0013460 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 $ 18.636 Formaletas $ 14.596 0,0161 17.009,47$            
80 B0013461 kg Camisa metalica para pilote D=1 m calibre 36 $ 18.636 Formaletas $ 14.596 0,0161 17.009,47$            
81 B0010060 u Canal drenante prefabricado (polímeros) para aguas lluvias  (0.32x0.40x1.0m) $ 2.587.802 Prefabricados $ 2.026.798 2,2309 2.539.126,21$        
82 B0010061 u Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas lluvias C-32 (0.32x0.40x1.0m) $ 34.935 Prefabricados $ 27.361 0,0301 34.277,56$            
83 B0010062 u Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas lluvias C-45 (0.45x0.40x1.0m) $ 38.890 Prefabricados $ 30.459 0,0335 38.158,04$            
84 B0013480 u Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - H:8cm $ 11.079 Señalización y seguridad vial $ 8.677 0,0096 10.813,28$            
85 B0013484 u Celda especial de carga Osterberg (prueba pilotes) $ 17.796.370 Equipo especializado $ 13.938.332 15,3417 31.424.280,61$      
86 B0103501 kg Cemento Asfáltico de penetración 40-50 $ 2.649 Cementantes y bituminosos $ 2.075 0,0023 2.547,82$              
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87 B0103490 kg Cemento Asfáltico de penetración 60-70 $ 2.524 Cementantes y bituminosos $ 1.977 0,0022 2.427,92$              
88 B0103500 kg Cemento Asfáltico de penetración 80-100 $ 2.540 Cementantes y bituminosos $ 1.989 0,0022 2.442,91$              
89 B0103551 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo I $ 3.101 Cementantes y bituminosos $ 2.428 0,0027 2.982,45$              
90 B0103552 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo II $ 3.101 Cementantes y bituminosos $ 2.428 0,0027 2.982,45$              
91 B0103553 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo III $ 3.101 Cementantes y bituminosos $ 2.428 0,0027 2.982,45$              
92 B0103510 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-1 (tipo I) $ 3.205 Cementantes y bituminosos $ 2.510 0,0028 3.082,87$              
93 B0103520 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-2 (tipo II) $ 3.205 Cementantes y bituminosos $ 2.510 0,0028 3.082,87$              
94 B0103530 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-3 (tipo III) $ 3.303 Cementantes y bituminosos $ 2.587 0,0028 3.177,28$              
95 B0103540 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-4 (tipo IV) $ 3.303 Cementantes y bituminosos $ 2.587 0,0028 3.177,28$              
96 B0103550 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-5 (tipo V) $ 3.428 Cementantes y bituminosos $ 2.685 0,0030 3.297,18$              
97 B0103554 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-6 (tipo VI) $ 3.428 Cementantes y bituminosos $ 2.685 0,0030 3.297,18$              
98 B0103558 kg Cemento hidráulico adicionado, ASTM C595 tipo IP $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
99 B0103560 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ARS $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
100 B0103561 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ART $ 852 Cementantes y bituminosos $ 667 0,0007 837,94$                 
101 B0103563 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo MRS $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
102 B0103569 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
103 B0103564 kg Cemento portland ASTM C150 tipo I $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
104 B0303570 m2 Cespedones $ 11.079 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 8.677 0,0096 10.813,28$            
105 B0013580 kg Cicatrizante hormonal para remoción de especies vegetales $ 34.621 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
106 B0013602 m Cinta para sello de juntas verticales entre páneles de concreto (Vandex Flextape o similares) $ 132.876 Cauchos y elastómeros $ 104.070 0,1145 129.691,41$           
107 B0013590 m Cinta PVC 0,22 para sello de juntas $ 60.834 Cauchos y elastómeros $ 47.646 0,0524 59.376,41$            
108 B0013772 kg Cloruro de calcio en esferas (Pellets) al 90% $ 5.828 Cementantes y bituminosos $ 4.565 0,0050 5.688,42$              
109 B0013771 kg Cloruro de calcio en hojuelas (Flakes) al 77% $ 5.175 Cementantes y bituminosos $ 4.053 0,0045 5.050,64$              
110 B0014066 gl Combustible ACPM $ 12.868 Gases y combustibles $ 10.078 0,0111 12.559,63$            

111 B0133681 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-36 (3.5 MPa) $ 553.136 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 433.222 0,4768 532.045,27$           

112 B0133690 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-39 (3.8 MPa) $ 576.508 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 451.528 0,4970 554.526,06$           

113 B0133691 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-41 (4.0 MPa) $ 599.879 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 469.833 0,5171 577.006,84$           

114 B0133710 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) $ 623.251 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 488.138 0,5373 599.487,63$           

115 B0133700 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) - Fastrack: acelerado a 24 horas $ 779.064 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 610.173 0,6716 749.359,53$           

116 B0133720 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-50 $ 649.740 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 508.884 0,5601 624.965,85$           

117 B0123660 m3 Concreto resistencia 14 MPa $ 420.734 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 329.524 0,3627 407.525,45$           

118 B0123650 m3 Concreto resistencia 21 MPa $ 518.352 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 405.979 0,4469 502.078,63$           

119 B0123620 m3 Concreto resistencia 28 MPa $ 556.858 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 436.138 0,4800 539.375,90$           

120 B0123640 m3 Concreto resistencia 32 MPa $ 582.044 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 455.864 0,5018 563.771,18$           

121 B0123630 m3 Concreto resistencia 35 MPa $ 610.141 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 477.870 0,5260 590.986,71$           

122 B0013730 m Cordón detonante $ 2.580 Explosivos $ 2.021 0,0022 2.604,90$              
123 B0013761 u Cuneta prefabricada de concreto perfil U y/o V NTC-4109 (0.20 x 0.30 x 1.0 m) $ 85.466 Prefabricados $ 66.938 0,0737 83.858,43$            
124 B0013775 u Defensa de concreto prefabricada bidireccional de 0.80x1.50m $ 738.685 Prefabricados $ 578.547 0,6368 724.790,54$           
125 B0013773 u Defensa metálica de 4,0 m galvanizada $ 837.563 Señalización y seguridad vial $ 655.990 0,7220 764.457,83$           
126 B0013774 m Defensa metálica galvanizada $ 209.391 Señalización y seguridad vial $ 163.997 0,1805 172.959,97$           

127 B0013780 u Delineador de corona (hito de arista) tipo: A en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos retroreflectivo 
tipo III $ 51.072 Señalización y seguridad vial $ 40.000 0,0440 49.417,13$            

128 B0013782 u Delineador de corona (hito de arista) tipo: circular en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos 
retroreflectivo tipo III $ 51.072 Señalización y seguridad vial $ 40.000 0,0440 49.417,13$            

129 B0013783 u Delineador de corona (hito de arista) tipo: rectangular en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos 
retroreflectivo tipo III $ 51.072 Señalización y seguridad vial $ 40.000 0,0440 49.417,13$            

130 B0013784 u Delineador flexible de 1.20 m con elementos retroreflectivo tipo III $ 54.902 Señalización y seguridad vial $ 43.000 0,0473 53.080,11$            
131 B0013790 m3 Derecho de explotación y/o disposición de materiales $ 8.125 Independiente $ 6.364 0,0070 7.930,19$              
132 B0013791 m3 Derechos de conformación y/o disposición de materiales $ 7.285 Independiente $ 5.706 0,0063 7.110,81$              
133 B014001 gl Disolvente para pintura (TINNER) $ 44.177 Aditivos y adhesivos $ 34.600 0,0381 43.117,97$            
134 B014002 gl Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) $ 62.180 Aditivos y adhesivos $ 48.700 0,0536 60.689,55$            
135 B0013830 m Ductos para tensionimiento $ 16.001 Tuberias $ 12.532 0,0138 14.604,01$            

136 B0014895 kg Emulsión acrílica para protección de estructuras en concreto en microfisuras y agentes ambientales(sika Color-555 W) $ 30.355 Aditivos y adhesivos $ 23.774 0,0262 29.627,31$            
137 B0063290 kg Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, curador PF blanco 20kg, o similares) $ 8.491 Aditivos y adhesivos $ 6.651 0,0073 8.287,98$              
138 B020011 L Emulsión asfáltica CRL-40 (CRL-0) $ 1.558 Cementantes y bituminosos $ 1.220 0,0013 1.498,72$              
139 B020013 L Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1) $ 1.870 Cementantes y bituminosos $ 1.464 0,0016 1.798,46$              
140 B020014 L Emulsión asfáltica CRL-57h (CRL-1h) $ 2.237 Cementantes y bituminosos $ 1.752 0,0019 2.151,88$              
141 B020005 L Emulsión asfáltica de rotura media (CRM-65) $ 2.237 Cementantes y bituminosos $ 1.752 0,0019 2.151,88$              
142 B020007 L Emulsión asfáltica CRR-60 (CRR-1) $ 1.839 Cementantes y bituminosos $ 1.440 0,0016 1.768,49$              
143 B020008 L Emulsión asfáltica CRR-65 (CRR-2) $ 1.916 Cementantes y bituminosos $ 1.501 0,0017 1.843,42$              
144 B020015 L Emulsión asfáltica de rotura lenta modificada con polímeros CRL-57hm (CRL-1hm) $ 2.197 Cementantes y bituminosos $ 1.721 0,0019 2.113,19$              
145 B020016 L Emulsión asfáltica de rotura media modificada con polímeros CRM-60m (CRM-m) $ 2.237 Cementantes y bituminosos $ 1.752 0,0019 2.151,88$              
146 B020006 L Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con polímeros CRR-60m (CRR-1m) $ 2.384 Cementantes y bituminosos $ 1.867 0,0021 2.293,04$              
147 B020009 L Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con polímeros CRR-65m (CRR-2m) $ 2.521 Aditivos y adhesivos $ 1.975 0,0022 2.460,97$              

148 B0014897 kg Emulsión de resina  acrílica o mortero cementoso para el recubrimiento protector contra la oxidación de acero de refuerzo. 
(SikaTop Armatec-108) $ 27.632 Aditivos y adhesivos $ 21.642 0,0238 26.970,05$            

149 B0014772 kg Emulsión plastificante para concreto (Plastocrete, isoplast y/o similar)  $ 25.544 Aditivos y adhesivos $ 20.006 0,0220 24.931,35$            
150 B0013960 m Estacón en madera, diámetro mayor a 10 cm, L=2 m $ 19.236 Madera $ 15.066 0,0166 18.587,20$            
151 B0013971 u Estoperol en resina de 10 cm x 2.5 cm $ 8.325 Señalización y seguridad vial $ 6.520 0,0072 8.125,51$              
152 B0013970 u Estoperol en resina de 11 cm x 3 cm $ 9.042 Señalización y seguridad vial $ 7.082 0,0078 8.825,67$              
153 B0013980 lb Explosivos 75% (INDUGEL) $ 10.017 Explosivos $ 7.845 0,0086 10.113,12$            
154 B0013991 L Fertilizante orgánico mineral $ 33.236 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 26.031 0,0287 32.439,85$            
155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto $ 23.083 Formaletas $ 18.079 0,0199 22.304,64$            
156 B021009 m2 Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto $ 9.618 Formaletas $ 7.533 0,0083 9.293,60$              
157 B021010 m2 Formaleta para gaviones $ 12.824 Formaletas $ 10.044 0,0111 12.391,47$            
158 B021005 m2 Formaleta para muros $ 10.900 Formaletas $ 8.537 0,0094 10.532,75$            
159 B0014040 u Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas $ 893 Explosivos $ 699 0,0008 901,14$                 

160 B0014050 kg Fundente $ 55.117 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 43.168 0,0475 53.796,08$            
161 B0014060 kg Gas propano $ 5.344 Gases y combustibles $ 4.186 0,0046 5.216,06$              
162 B0014065 gl Gasolina corriente $ 12.671 Gases y combustibles $ 9.924 0,0109 12.367,69$            

163 B0010050 m2 Geocelda para estabilización de suelos $ 55.170 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 43.210 0,0476

56.635,52$            

164 B028002 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=0.50 $ 30.532 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 23.913 0,0263

31.343,09$            

165 B028003 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=1.00 $ 57.278 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 44.860 0,0494

58.798,93$            

166 B028004 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=2.00 $ 112.197 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 87.874 0,0967

115.176,76$           

167 B0014112 m2 Geomalla biaxial pbx-2020, GG 2020 o similares $ 13.868 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 10.862 0,0120

#N/A
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168 B0014113 m2 Geomalla biaxial pbx-3030, GG 3030 o similares $ 18.855 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 14.768 0,0163

#N/A

169 B0014114 m2 Geomalla biaxial tipo asphalt $ 15.904 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 12.456 0,0137

#N/A

170 B026010 m2 Geomalla en fibra de vidrio $ 13.012 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 10.191 0,0112

13.357,66$            

171 B0264115 m2 Geomalla uniaxial de poliester de alta tenacidad (Fordgrid UX50 o similares) $ 10.426 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 8.166 0,0090

#N/A

172 B0264116 m2 Geomalla uniaxial de poliéster de alta tenacidad (Forgrid UX100 o similares) $ 17.053 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 13.356 0,0147

#N/A

173 B025002 m2 Geotextil no tejido de polipoprileno (NT-4000 o similares) $ 12.885 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 10.092 0,0111

#N/A

174 B025008 m2 Geotextil no tejido NT Repav 450, MPV500 o similares que cumplan con la especificacion tecnica. $ 6.739 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 5.278 0,0058

#N/A

175 B025005 m2 Geotextil no tejido NT-2500, 160NE-NT2500 o similares que cumplan con la especificación técnica $ 7.754 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 6.073 0,0067

6.664,00$              

176 B025006 m2 Geotextil no tejido NT-3000, 170N o similares que cumplan con la especificación técnica. $ 9.407 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 7.368 0,0081

#N/A

177 B025101 m2 Geotextil tejido de alto modulo (Fortex BX-30 BX-40 o similares) $ 7.952 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 6.228 0,0069

#N/A

178 B025011 m2 Geotextil tejido T-2100, 550X-T2100 o similares que cumplan con la especificación técnica $ 7.229 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 5.662 0,0062

#N/A

179 B025001 m2 Geotextil tejido T-2400, 600X-T2400 o similares que cumplan con la especificación técnica $ 8.066 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 6.317 0,0070

#N/A

180 B025100 m2 Geotextil uniaxial forte grid UX-165, gerfor 20XT o similares $ 26.507 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 20.761 0,0229

#N/A
181 B0014180 kg Grapas para poste de madera $ 10.395 Madera $ 8.141 0,0090 9.487,47$              
182 B0014184 u Grata de limpieza ondulada,  trenzada o torcida $ 17.865 Básicos $ 13.992 0,0154 17.436,42$            
183 B0014181 m3 Gravilla para relleno de estructuras $ 87.828 Agregados $ 68.788 0,0757 85.165,53$            
184 B0010030 m Hilo de poliéster o polipropileno para costura $ 54.819 Cauchos y elastómeros $ 42.935 0,0473 53.505,48$            
185 B0014192 gl Impermeabilizante líquido acrílico y/o poliuretano para concreto $ 100.018 Aditivos y adhesivos $ 78.335 0,0862 11.257,98$            
186 B0014191 m2 Impermeabilización con membrana para concreto $ 11.534 Aditivos y adhesivos $ 9.034 0,0099 97.620,97$            
187 B0014190 kg Imprimante y puente adhesivo epoxico $ 104.699 Aditivos y adhesivos $ 82.002 0,0903 102.190,15$           

188 B0010025 u Lámina HR calibre 36 de 4"x 8" $ 10.769 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.434 0,0093 9.828,74$              
189 B0014200 m2 Láminas impermeabilizantes de concreto con película asfáltica y polímeros de polipropileno $ 4.499 Aditivos y adhesivos $ 3.524 0,0039 4.391,14$              
190 B0014210 L Lechada para ductos (tensionamiento) $ 1.320 Aditivos y adhesivos $ 1.034 0,0011 1.288,13$              
191 B0014220 u Limpiador 1/4 de galón (anclajes) $ 34.483 Anclajes $ 27.007 0,0297 33.656,34$            
192 B0014230 m Listón en guadua para empradizar $ 4.394 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 3.442 0,0038 4.288,82$              
193 B0014228 u Listones o postes de madera para cerco de proteccion de árbol $ 2.565 Madera $ 2.009 0,0022 2.478,29$              
194 B0014229 u Listones o postes de madera para tutor de árbol $ 2.565 Madera $ 2.009 0,0022 2.478,29$              

195 B033006 u Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y plastificada con PVC cal 12 (2M3) $ 241.505 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 189.150 0,2082 259.369,62$           

196 B033005 u Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM cal 12 (2M3) $ 284.173 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 222.568 0,2450 259.369,62$           

197 B033009 u Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM y plastificada con PVC cal 12 (2M3) $ 284.173 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 222.568 0,2450 220.425,95$           

198 B033010 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 10 cm $ 10.769 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.434 0,0093 9.828,74$              

199 B033008 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 15 cm $ 12.039 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 9.429 0,0104 10.987,95$            

200 B033001 m2 Malla eslabonada galvanizada calibre 12 $ 20.191 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 15.814 0,0174 18.428,89$            

201 B033003 m2 Malla para colchogaviones, espesor 0,30m $ 174.630 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 136.773 0,1505 159.388,15$           

202 B033002 u Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2 m3) $ 201.913 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 158.140 0,1741 184.288,94$           

203 B033012 m2 Malla triple torsión $ 20.191 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 15.814 0,0174 18.428,89$            
204 B0014254 m Manguera de alta presión $ 17.288 Básicos $ 13.540 0,0149 16.873,23$            
205 B0014260 m Manguera de polietileno de 3" $ 10.156 Básicos $ 7.954 0,0088 9.912,18$              

206 B0014265 m2 Manto de refuerzo de vegetación - cesped tipo 5A, 5B y/o 5C $ 23.790 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 18.633 0,0205

24.422,14$            

207 B0014264 m2 Manto de refuerzo de vegetación tipo 5D $ 25.440 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 19.925 0,0219

26.115,28$            

208 B0014267 m2 Manto para control de erosión (MCE) $ 6.185 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 4.844 0,0053

6.349,27$              

209 B0014262 m2 Manto para control de erosión tipo 2D $ 6.185 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 4.844 0,0053

6.349,27$              

210 B0014263 m2 Manto para control de erosión tipo 3B $ 6.185 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 4.844 0,0053

6.349,27$              

211 B0014261 M2 Manto para control de erosión tipo 4 $ 75.076 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 58.801 0,0647

77.070,42$            

212 B0014266 m2 Manto para refuerzo de la vegetación (MRV) (TERRATRAC o similares) $ 12.710 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 9.954 0,0110

13.047,41$            
213 B0014270 m3 Material de afirmado CBR ≥ 15% $ 64.883 Agregados $ 50.817 0,0559 62.916,03$            
214 B0014301 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
215 B0014302 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 38 $ 70.075 Agregados $ 54.884 0,0604 67.950,82$            
216 B0014303 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 27 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
217 B0014304 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 40 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
218 B0014305 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
219 B0014306 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
220 B0014307 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 27 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
221 B0014308 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 40 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
222 B0014309 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
223 B0014311 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 38 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
224 B0014312 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 27 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
225 B0014313 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 40 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
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226 B0014314 m3 Material de base gradación BEE-25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
227 B0014315 m3 Material de base gradación BEE-38 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
228 B0014316 m3 Material de base gradación BEE-5 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
229 B0014373 m3 Material de recebo para relleno $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
230 B0014374 m3 Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
231 B0014375 kg Material de relleno y oquedades para roca $ 5.442 Aditivos y adhesivos $ 4.263 0,0047 5.312,03$              
232 B0014341 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-38 $ 70.708 Agregados $ 55.379 0,0610 68.564,51$            
233 B0014342 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-50 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
234 B0014343 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
235 B0014344 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-50 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
236 B0014345 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-20 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
237 B0014346 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-38 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
238 B0014347 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
239 B0014380 m3 Material drenante (3") $ 99.905 Agregados $ 78.246 0,0861 96.875,79$            
240 B0014390 m3 Material filtrante  MF-150  de 6" $ 102.908 Agregados $ 80.598 0,0887 99.787,70$            
241 B0014273 m3 Material fino o granular clase 1 para estabilizar con cemento $ 60.705 Agregados $ 47.545 0,0523 58.864,41$            
242 B0014274 m3 Material fino o granular clase 2 (CBR >= 10%) para estabilizar con cemento $ 60.705 Agregados $ 47.545 0,0523 58.864,41$            
243 B0014400 m3 Material para pedraplén $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
244 B0014405 L Material para sello de grietas en pavimento asfaltico ASTM D6690 (incocrack, bitugriet, cariphalte y/o similares) $ 84.131 Aditivos y adhesivos $ 65.893 0,0725 #N/A
245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
246 B0014420 m Mecha Lenta $ 1.599 Explosivos $ 1.253 0,0014 1.614,66$              
247 B0014450 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC 50 $ 390.532 Cementantes y bituminosos $ 305.869 0,3367 375.641,26$           
248 B0014440 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC 63 $ 377.249 Cementantes y bituminosos $ 295.466 0,3252 362.865,23$           
249 B0014430 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC 75 $ 370.916 Cementantes y bituminosos $ 290.506 0,3198 356.773,05$           
250 B0014461 m3 Mezcla abierta en frío MAF-19 $ 327.642 Cementantes y bituminosos $ 256.614 0,2825 315.149,85$           
251 B0014542 m3 Mezcla abierta en frío MAF-25 $ 321.987 Cementantes y bituminosos $ 252.184 0,2776 309.710,45$           
252 B0014469 m3 Mezcla abierta en frio MAF-38 $ 314.597 Cementantes y bituminosos $ 246.396 0,2712 302.601,39$           
253 B0014505 m3 Mezcla asfáltica drenante $ 549.343 Cementantes y bituminosos $ 430.252 0,4736 528.397,51$           
254 B0014520 m3 Mezcla de alto modulo MAM-19 $ 890.190 Cementantes y bituminosos $ 697.208 0,7674 856.248,18$           
255 B0014521 m3 Mezcla de alto modulo MAM-25 $ 886.123 Cementantes y bituminosos $ 694.022 0,7639 852.336,52$           
256 B0014501 m3 Mezcla densa en caliente MDC-10 $ 572.132 Cementantes y bituminosos $ 448.101 0,4932 550.317,21$           
257 B0014502 m3 Mezcla densa en caliente MDC-19 $ 549.343 Cementantes y bituminosos $ 430.252 0,4736 528.397,51$           
258 B0014511 m3 Mezcla densa en caliente MDC-25 $ 531.458 Cementantes y bituminosos $ 416.245 0,4582 511.194,61$           
259 B0014531 m3 Mezcla densa en frio MDF-19 $ 334.836 Cementantes y bituminosos $ 262.248 0,2887 322.069,06$           
260 B0014541 m3 Mezcla densa en frio MDF-25 $ 336.146 Cementantes y bituminosos $ 263.274 0,2898 323.329,11$           
261 B0014551 m3 Mezcla densa en frío MDF-38 $ 336.735 Cementantes y bituminosos $ 263.735 0,2903 323.896,07$           
262 B0014570 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F 10 $ 249.481 Cementantes y bituminosos $ 195.396 0,2151 352.361,71$           
263 B0014560 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F 13 $ 242.731 Cementantes y bituminosos $ 190.110 0,2093 358.441,01$           
264 B0014590 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M 10 $ 213.425 Cementantes y bituminosos $ 167.157 0,1840 331.492,74$           
265 B0014580 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M 13 $ 266.273 Cementantes y bituminosos $ 208.548 0,2295 404.885,80$           
266 B0014601 m2 Mezcla fértil para taludes $ 20.773 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 16.269 0,0179 20.274,91$            
267 B0014600 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-25 $ 586.127 Cementantes y bituminosos $ 459.062 0,5053 563.778,53$           
268 B0014599 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-38 $ 586.127 Cementantes y bituminosos $ 459.062 0,5053 563.778,53$           
269 B0014421 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 $ 587.994 Cementantes y bituminosos $ 460.524 0,5069 565.574,33$           
270 B0014422 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 $ 587.994 Cementantes y bituminosos $ 460.524 0,5069 565.574,33$           
271 B0013940 kg Microesferas reflectivas de vidrio $ 7.508 Señalización y seguridad vial $ 5.880 0,0065 7.258,40$              

272 B0014611 m3 Mortero 1:3 de recubrimiento $ 574.007 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 449.569 0,4948 555.987,06$           

273 B0014610 m3 Mortero 1:3 para juntas $ 552.544 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 432.759 0,4763 535.197,70$           

274 B0014612 m3 Mortero 1:4 $ 552.544 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 432.759 0,4763 535.197,70$           

275 B0014898 kg Mortero de cemento modificado para reparación de estructuras de concreto estructurales (Sika Top 122) $ 7.175 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 5.620 0,0062 6.950,20$              

276 B0014236 m3 Mortero de resistencia controlada (MCR) $ 552.544 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 432.759 0,4763 535.197,70$           

277 B0014237 kg Mulch Orgánico $ 4.016 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 3.145 0,0035 3.919,82$              
278 B0014640 kg Oxigeno industrial $ 11.016 Gases y combustibles $ 8.628 0,0095 10.752,46$            
279 B0010015 u Paleta de pare y siga de 45 cm $ 34.621 Señalización y seguridad vial $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
280 B0014650 m Paral en madera rolliza de 3" (tablestacados) $ 15.389 Madera $ 12.053 0,0133 14.869,76$            
281 B0014660 u Paral en madera rolliza de 5" y 4,5 m de longitud (tablestacados) $ 38.472 Madera $ 30.131 0,0332 37.174,40$            
282 B0014670 u Paral en madera rolliza de 6" y 5m de longitud (tablestacados) $ 38.472 Madera $ 30.131 0,0332 37.174,40$            
283 B0014690 kg Pegante epóxico para tacha $ 40.857 Aditivos y adhesivos $ 32.000 0,0352 39.501,48$            
284 B0014700 m3 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) $ 69.857 Agregados $ 54.713 0,0602 67.739,16$            
285 B0014710 m3 Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm) $ 69.857 Agregados $ 54.713 0,0602 67.739,16$            
286 B0014735 m Pilote prefabricado en concreto de 28MPa de diámetro 0.40m $ 229.580 Prefabricados $ 179.810 0,1979 225.261,76$           
287 B0014740 gl Pintura acrílica pura para demarcacion vial. $ 145.271 Señalización y seguridad vial $ 113.778 0,1252 141.789,17$           
288 B0014750 gl Pintura acrílica, esmalte o similar $ 127.184 Aditivos y adhesivos $ 99.612 0,1096 124.136,49$           
289 B0014760 gl Pintura anticorrosiva $ 85.722 Aditivos y adhesivos $ 67.139 0,0739 83.667,78$            
290 B0014239 gl Pintura Imprimante $ 137.751 Aditivos y adhesivos $ 107.888 0,1188 134.449,66$           
291 B0014790 u Poste de madera curada de 2.3m para cercas $ 16.671 Madera $ 13.057 0,0144 16.108,90$            
292 B0014800 u Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m. $ 159.599 Señalización y seguridad vial $ 125.000 0,1376 154.302,65$           
293 B0014801 u Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" de 3.5m. $ 159.599 Señalización y seguridad vial $ 125.000 0,1376 154.302,65$           
294 B0014820 u Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para cercas (segun especificaciones) $ 66.599 prefabricados $ 52.161 0,0574 65.345,96$            
295 B0014830 u Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica (1,80m) $ 209.453 Señalización y seguridad vial $ 164.046 0,1806 191.171,55$           
296 B0014840 lb Puntilla de acero estriada con cabeza de 1" $ 6.786 Básicos $ 5.315 0,0058 6.623,14$              
297 B0014870 kg Resina termoplástica para demarcación vial y tachas $ 7.964 Aditivos y adhesivos $ 6.237 0,0069 7.772,69$              
298 B0010001 u Rollo de cinta amarilla para señalización - 500m $ 27.697 Señalización y seguridad vial $ 21.693 0,0239 27.033,21$            

299 B0014875 u Rollo de tela verde para cerramiento - 100m $ 472.095 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 369.750 0,4070

460.781,02$           

300 B0014876 u Rollo de tela verde para cerramiento - 50m $ 253.289 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 198.379 0,2184

247.218,68$           
301 B0014880 u Salida en PVC D=2" $ 2.140 Tuberias $ 1.676 0,0018 2.227,97$              
302 B0014892 u Sección de tope de defensa metálica $ 67.304 Señalización y seguridad vial $ 52.713 0,0580 61.429,65$            
303 B0014890 u Sección final de defensa metálica $ 67.304 Señalización y seguridad vial $ 52.713 0,0580 61.429,65$            
304 B0013601 m Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico. $ 1.528 Cauchos y elastómeros $ 1.197 0,0013 1.491,76$              
305 B0014900 m Sello de silicona o sellador autonivelante $ 30.043 Cauchos y elastómeros $ 23.530 0,0259 10.746,37$            
306 B0014910 kg Semillas para empradizar $ 45.242 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 35.434 0,0390 44.157,39$            
307 B0014921 m2 Señal informativa (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 20, retroreflectivo tipo IV. $ 568.173 Señalización y seguridad vial $ 445.000 0,4898 #N/A
308 B0014922 m2 Señal informativa elevada (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 22, retroreflectivo tipo IV. $ 523.485 Señalización y seguridad vial $ 410.000 0,4513 #N/A

309 B0014923 m2 Señal informativa turística ST rectangular y/o en forma de flecha. Tablero en lámina galvanizada; calibre 22, reflectivo tipo IV. $ 523.485 Señalización y seguridad vial $ 410.000 0,4513 #N/A

310 B0014960 u Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo 
tipo IV $ 367.716 Señalización y seguridad vial $ 288.000 0,3170 #N/A

311 B0014965 u Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IV. $ 408.574 Señalización y seguridad vial $ 320.000 0,3522 #N/A

312 B0014966 u Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizado de 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IV. $ 485.181 Señalización y seguridad vial $ 380.000 0,4183 #N/A
313 B0014950 u Señal SP-54 tablero en lámina galvanizada de 1,70m x 0,25m, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV. $ 760.969 Señalización y seguridad vial $ 596.000 0,6560 #N/A
314 B0014930 u Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV. $ 440.494 Señalización y seguridad vial $ 345.000 0,3797 505.210,72$           
315 B0014920 u Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 90x90 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV. $ 523.485 Señalización y seguridad vial $ 410.000 0,4513 #N/A
316 B0014980 u Señal temporal preventiva SP en tablero de lámina galvanizada calibre 16, reflectiva tipo IV. $ 440.494 Señalización y seguridad vial $ 345.000 0,3797 #N/A
317 B0014981 u Señalizador vial tubular en PVC para señalización provisional de obra $ 35.750 Señalización y seguridad vial $ 28.000 0,0308 34.563,79$            
318 B0014982 u Señalizador vial tubular en PVC, base apernada $ 40.857 Señalización y seguridad vial $ 32.000 0,0352 39.501,48$            
319 B021008 m Sistema con sello para juntas de dilatación y compresión en puentes (BEJS) $ 1.585.866 Cauchos y elastómeros $ 1.242.069 1,3671 1.447.446,25$        
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320 B0015000 kg Soldadura 6013 de 1/8 $ 18.003 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 14.100 0,0155 17.571,58$            

321 B0015010 kg Soldadura 7018 $ 18.003 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 14.100 0,0155 17.571,58$            

322 B0015020 u Soldadura en PVC 1/8 de galón (anclajes) $ 51.101 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 40.023 0,0441 49.876,27$            

323 B0015030 kg Soldadura L-70 $ 34.621 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
324 B0015071 u Tablestaca de madera aserrada (0.25x0.03x3m) $ 22.891 Madera $ 17.928 0,0197 22.118,77$            
325 B0015060 u Tablestaca en madera aserrada (0.25x0.05x3m) $ 38.151 Madera $ 29.880 0,0329 36.864,61$            

326 B0015080 u Tablestaca metálica acero grado 36 $ 216.216 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 169.343 0,1864 197.344,00$           
327 B0015090 u Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2) $ 7.350 Señalización y seguridad vial $ 5.757 0,0063 7.106,56$              
328 B0015091 u Tacha retrorreflectiva unidireccional amarilla y/o blanca (área mínima retrorreflectante 6cm2) $ 7.350 Señalización y seguridad vial $ 5.757 0,0063 7.106,56$              
329 B0015100 u Tachón en resina de 25x15x6 cm $ 31.920 Señalización y seguridad vial $ 25.000 0,0275 30.860,53$            
330 B0015105 u Tanque de agua 1000 L $ 878.963 Básicos $ 688.415 0,7577 857.898,83$           
331 B0015106 u Tanque de agua 2000 L $ 1.438.719 Básicos $ 1.126.822 1,2403 1.404.239,95$        
332 B0015110 u Tapón en PVC RD21 de 1"  (para anclaje) $ 2.885 Tuberias $ 2.260 0,0025 3.004,35$              

333 B0013740 m2 Tela de fique o similar $ 9.223 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 7.224

0,0080 9.468,09$              

334 B0013745 m2 Textil de tejido abierto (TTA) $ 10.195 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 7.985

0,0088 10.465,84$            
335 B0015130 m3 Tierra abonada y/o orgánica $ 67.442 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 52.821 0,0581 65.825,86$            
336 B0015141 u Tornillos de unión de D= 12 mm $ 5.405 Anclajes $ 4.233 0,0047 1.549,31$              
337 B0015150 kg Torón de tensionamiento 1/2" o 5/8" $ 11.263 Anclajes $ 8.821 0,0097 10.280,02$            

338 B0015164 u Transductores electrónicos medidores de deformación/desplazamiento (incluye cables, protección contra el concreto y panel 
de lectura) $ 1.759.671 Equipo especializado $ 1.378.195 1,5170 2.077.999,44$        

339 B0015166 u Transductores mecánicos  medidores de deformación/desplazamiento (incluye cables, protección contra el concreto y panel 
de lectura) $ 1.079.113 Equipo especializado $ 845.174 0,9303 1.282.564,96$        

340 B0015350 m3 Triturado tamaño 1/2'' $ 100.315 Agregados $ 78.568 0,0865 97.274,06$            
341 B0015170 u Trompetas de 12 torones (tensionamiento) $ 23.969 Anclajes $ 18.772 0,0207 21.876,50$            

342 B0015360 m Tubería de lámina corrugada de acero con recubrimiento bituminoso helicoidal tipo B – AASHTO M 190 calibre 12 y diámetro 
600mm $ 162.040 Tuberias $ 126.911 0,1397 168.720,73$           

343 B0015300 m Tubería de lámina corrugada de acero galvanizado helicoidal tipo I y/o II – ASTM A 760 calibre 12 y diámetro 600mm $ 602.373 Tuberias $ 471.786 0,5193 627.209,08$           
344 B0015233 m Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055) $ 1.956.365 Tuberias $ 1.532.249 1,6865 2.037.026,71$        
345 B0015304 m Tubería metálica de alta resistencia con límite elástico mínimo de 700 MPa $ 74.545 Tuberias $ 58.385 0,0643 77.618,83$            
346 B0015200 m Tubería Perforada en PVC de 2" $ 23.948 Tuberias $ 18.756 0,0206 24.935,38$            
347 B0015231 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 24" $ 705.298 Tuberias $ 552.398 0,6080 734.377,35$           
348 B0015232 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 36" $ 1.956.365 Tuberias $ 1.532.249 1,6865 2.037.026,71$        
349 B0015220 m Tubería PVC de 1" (para escamas en concreto) $ 8.080 Tuberias $ 6.328 0,0070 8.412,77$              
350 B0015210 m Tubería PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 6.830 Tuberias $ 5.349 0,0059 7.111,27$              
351 B0015251 m Tubo concreto reforzado 600mm (clase II) $ 416.725 Tuberias $ 326.384 0,3592 433.906,57$           
352 B0015250 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase II) $ 632.470 Tuberias $ 495.359 0,5452 658.547,53$           
353 B0015240 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase III) $ 632.470 Tuberias $ 495.359 0,5452 658.547,53$           
354 B0015260 m Tubo concreto simple clase II de 450 mm $ 137.546 Tuberias $ 107.727 0,1186 143.216,76$           
355 B0015270 m Tubo concreto simple clase II de 500 mm $ 175.760 Tuberias $ 137.658 0,1515 183.006,89$           
356 B0015281 m Tubo concreto simple clase III de 500 mm $ 175.760 Tuberias $ 137.658 0,1515 183.006,89$           
357 B0015280 m Tubo concreto simple clase III de 600 mm $ 189.741 Tuberias $ 148.608 0,1636 197.564,26$           
358 B0015320 u Unión en PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 1.070 Tuberias $ 838 0,0009 1.113,99$              
359 B0015334 u Uniones metálicas de alta resistencia para tubería, con límite elástico mínimo de 700 MPa $ 51.930 Tuberias $ 40.672 0,0448 47.397,63$            

360 B0015361 kg Varilla 5/8 $ 7.030 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.506 0,0061 5.422,65$              

361 B0014701 m Varilla corrugada  No. 6 $ 14.752 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 11.554 0,0127 11.378,67$            

362 B0015364 kg Varilla de acero corrugada  1/2" $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

363 B0015363 kg Varilla de acero corrugada  3/8" $ 7.299 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.716 0,0063 5.629,73$              

364 B0015368 kg Varilla de acero corrugada  No. 10 $ 7.343 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.751 0,0063 5.664,05$              

365 B0015369 kg Varilla de acero corrugada  No. 12 $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 5.768,17$              

366 B0015365 kg Varilla de acero corrugada  No. 5 $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

367 B0015366 kg Varilla de acero corrugada  No. 6 $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

368 B0015367 kg Varilla de acero corrugada  No. 8 $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

369 B0015368 m2 GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 mil $ 38.176 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 29.900 0,0329 43.784,76$            

370 B0015369 Un SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) $ 12.768 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.000 0,0110 5.149,07$              
371 B0015370 m Tubería Perforada en PVC de 4" $ 25.523 Tuberias $ 19.990 0,0220 29.272,80$            



# Código unidad Insumo  Precio 2023  Precio 2021 SMML 2021
1 T0010001 kg-km Transporte de acero 887,00$               694,33$                  0,0008 0,82$            
2 T0100002 t-km Transporte de acero 1,00$                    0,69$                      0,0000 822,04$        
3 T0010011 m3-km Transporte de adoquín e=8cm 1.099,00$            860,38$                  0,0009 1.018,63$     
4 T0010400 m3-km Transporte de agregados 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
5 T0010004 m3-km Transporte de arena 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
6 T0010053 m3-km Transporte de barrera de seguridad en concreto 1.351,00$            1.058,28$               0,0012 1.269,70$     
7 T0010550 kg-km Transporte de cal 1,00$                    1,08$                      0,0000 1,33$            
8 T0015011 kg-km Transporte de cemento asfáltico 1,00$                    1,08$                      0,0000 1,33$            
9 T0010500 kg-km Transporte de cemento hidráulico 1,00$                    1,08$                      0,0000 1,33$            

10 T0010009 m3-km Transporte de concreto 2.561,00$            2.005,54$               0,0022 1.498,13$     
11 T0010120 m3-km Transporte de emulsión asfáltica 2,00$                    1,23$                      0,0000 1,57$            
12 T0010160 kg-km Transporte de estructuras metálicas 4,00$                    2,99$                      0,0000 2,62$            
13 T0010570 t-km Transporte de estructuras metálicas 2.000,00$            1.566,81$               0,0017 1.855,00$     
14 T0010560 kg-km Transporte de formaleta 2,00$                    1,57$                      0,0000 1,86$            
15 T0010088 kg-km Transporte de madera 1,00$                    0,65$                      0,0000 0,77$            
16 T0010010 m3-km Transporte de material de afirmado 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
17 T0010020 m3-km Transporte de material de base 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
18 T0010032 m3-km Transporte de material de demolición 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
19 T0010025 m3-km Transporte de material de excavación 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
20 T0010062 m3-km Transporte de material de relleno 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
21 T0010036 m3-km Transporte de material de remoción 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
22 T0010030 m3-km Transporte de material de sub-base 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
23 T0010040 t-km Transporte de material desmontado 1.280,00$            1.002,77$               0,0011 1.187,21$     
24 T0010028 m3-km Transporte de material drenante 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
25 T0010006 m3-km Transporte de material fresado 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
26 T0010480 m3-km Transporte de material sobrante de poda 1.280,00$            1.002,77$               0,0011 1.187,21$     
27 T0010130 m3-km Transporte de mezcla asfáltica drenante 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
28 T0010510 m3-km Transporte de mezcla de mortero 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
29 T0010065 m3-km Transporte de mezcla en caliente 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
30 T0010240 m3-km Transporte de mezcla en frío 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
31 T0010091 m3-km Transporte de piedra para concreto ciclópeo 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
32 T0010094 m3-km Transporte de piedra para gaviones 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
33 T0010114 kg-km Transporte de tubería 2,00$                    1,37$                      0,0000 1,62$            
34 T0010115 kg-km Transporte de tubería de concreto 4,00$                    3,01$                      0,0000 3,56$            
35 T0010016 m3-km Transporte tierra abonada 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     

LISTADO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021
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VALOR ($ COP) 2021 VALOR ($ COP) 2023
$908.526,1 $1.160.000,0
$106.454,0 $140.000,0

$1.014.980,1 $1.300.000,0
$33.832,7 $43.334,0

85% 85%
$62.590,4 $80.166,7

$1.680.773,3 $2.146.000,0

# Código unidad Insumo Precio 2023 Factor de Jornal 2021 Precio 2021
1 A0100030 día Maestro $ 200.417,0 2,5 $156.476,00
2 A0100150 día Ayudante $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
3 A0100190 día Almacenista $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
4 A0030010 día Obrero $ 80.167,0 1 $62.590,00
5 A0030020 día Obrero (2) $ 160.333,0 2 $125.181,00
6 A0030030 día Obrero (3) $ 240.500,0 3 $187.771,00
7 A0030040 día Obrero (4) $ 320.667,0 4 $250.362,00
8 A0030050 día Obrero (5) $ 400.833,0 5 $312.952,00
9 A0030060 día Obrero (6) $ 481.000,0 6 $375.543,00

10 A0030070 día Obrero (7) $ 561.167,0 7 $438.133,00
11 A0030080 día Obrero (8) $ 641.333,0 8 $500.724,00
12 A0030090 día Obrero (9) $ 721.500,0 9 $563.314,00
13 A0030100 día Obrero (10) $ 801.667,0 10 $625.904,00
14 A0100060 día Obrero (prueba de carga) $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
15 A0100200 día Obrero de hincado $ 80.167,0 1 $62.590,00
16 A0030120 día Obreros de hincado (2) $ 149.912,0 1,87 $117.044,00
17 A0100210 día Obrero de izado $ 80.167,0 1 $62.590,00
18 A0030110 día Obreros de izado (2) $ 149.912,0 1,87 $117.044,00
19 A0040010 día Oficial $ 136.283,0 1,7 $106.404,00
20 A0040020 día Oficial (2) $ 272.567,0 3,4 $212.807,00
21 A0040030 día Oficial (3) $ 408.850,0 5,1 $319.211,00

22 A0100050 día Oficial + 3 Ayudantes (armado e inyección de anclajes) $ 388.808,0 4,85 $303.564,00

23 A0041000 día Oficial experto en desmontaje $ 160.333,0 2 $125.181,00
24 A0041001 día Oficial experto en explosivos $ 164.342,0 2,05 $128.310,00

25 A0041002 día Oficial  Obrero (3) Cuadrilla de un oficial y 3 Obreros. $ 376.783,0 4,7 $294.175,00

26 A0041008 día 1 Oficial y 1 Obrero. $ 216.450,0 2,7 $168.994,00
27 A0041004 día Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. $ 296.617,0 3,7 $231.585,00
28 A0041006 día Cuadrilla de un oficial y (4) Obreros. $ 456.950,0 5,7 $356.766,00
29 A0100010 día Cuadrilla de desmontaje (10 personas) $ 751.162,0 9,37 $586.472,00
30 A0100180 día Cuadrilla de fabricación $ 409.652,0 5,11 $319.837,00
31 A0010010 día Cadenero $ 92.192,0 1,15 $71.979,00
32 A0100240 día Cadeneros (2) $ 184.383,0 2,3 $143.958,00
33 A0100220 día Carpintero $ 160.333,0 2 $125.181,00
34 A0100130 día Armador $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
35 A0050010 día Paletero $ 80.167,0 1 $62.590,00
36 A0050020 día Paletero (2) $ 160.333,0 2 $125.181,00
37 A0070010 día Rastrillero $ 102.613,0 1,28 $80.116,00
38 A0070020 día Rastrilleros (2) $ 205.227,0 2,56 $160.232,00
39 A0100140 día Cortador $ 104.217,0 1,3 $81.368,00
40 A0100092 día Operador prueba de integridad $ 170.755,0 2,13 $133.318,00
41 A0100280 día Operador de maquinaria pesada $ 170.755,0 2,13 $133.318,00
42 A0060010 día Perforador $ 136.283,0 1,7 $106.404,00
43 A0100040 día Perforador + Ayudante1 + Ayudante2 $ 304.633,0 3,8 $237.844,00
44 A0080010 día Soldador $ 136.283,0 1,7 $106.404,00
45 A0010083 día Soldador (2) $ 272.567,0 3,4 $212.807,00
46 A0080012 día Soldador 1A $ 171.557,0 2,14 $133.944,00
47 A0100090 día Soldador experto en montaje y pruebas $ 171.557,0 2,14 $133.944,00
48 A0040110 día Celador $ 80.167,0 1 $62.590,00
49 A0100160 día Inspector $ 128.267,0 1,6 $100.145,00
50 A0020010 día Inspector de fabricación y montaje $ 160.333,0 2 $125.181,00
51 A0100260 día Técnico electricista $ 128.267,0 1,6 $100.145,00
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52 A0100250 día Técnico y/o profesionale HSEQ para obra $ 120.250,0 1,5 $93.886,00
53 A0090010 día Topógrafo $ 192.400,0 2,4 $150.217,00
54 A0100181 día Calculista $ 400.833,0 5 $312.952,00
55 A0100170 día Dibujante $ 120.250,0 1,5 $93.886,00
56 A0100182 día Dibujante 2 $ 120.250,0 1,5 $93.886,00

57 A0100270 día Técnico agricola, técnico en botanica y/o jardinero $ 80.167,0 1 $62.590,00

58 A0100070 día Ingeniero de montaje y prueba $ 622.093,0 7,76 $485.702,00
59 A0100069 día Ingeniero de Montaje y Prueba Pilote 1 $ 610.870,0 7,62 $476.939,00
60 A0100082 día Ingeniero Especialista prueba de  integridad $ 525.092,0 6,55 $409.967,00
61 A0100071 día Ingeniero Geotecnista $ 525.092,0 6,55 $409.967,00
62 A0100020 día Ingeniero supervisor $ 472.983,0 5,9 $369.284,00
63 A0100080 día Ingeniero supervisor y director de prueba $ 729.517,0 9,1 $569.573,00
64 A0100081 día Ingeniero Supervisor y Director de Prueba Pilote $ 729.517,0 9,1 $569.573,00
65 A0100230 día Inspector de fabricacion montaje y pintura $ 176.367,0 2,2 $137.699,00



# ÍTEM UNIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
SUBTOTAL
EQUIPOS

SUBTOTAL
MATERIALES

SUBTOTAL
TRANSPORTE

SUBTOTAL
MANO

DE OBRA

COSTO
DIRECTO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL ($ COP)

2 200.2 ha DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS $ 111.796,00 $ 0,00 $ 59.361,00 $ 55.671,00 $ 226.828,00 $ 294.876,00

3 201.7 m3 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS $ 132.118,00 $ 9.955,00 $ 1.766,00 $ 14.830,80 $ 158.669,80 $ 206.269,80

4 201.8 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS $ 15.472,00 $ 2.987,00 $ 530,00 $ 1.685,32 $ 20.674,32 $ 26.877,32

5 201.9 m2 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO $ 15.472,00 $ 1.493,00 $ 265,00 $ 1.685,00 $ 18.915,00 $ 24.590,00

8 201.14 m REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES $ 43.696,00 $ 4.978,00 $ 883,00 $ 7.415,40 $ 56.972,40 $ 74.064,40

9 201.15 m REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS $ 54.535,00 $ 0,00 $ 3.823,00 $ 5.010,00 $ 63.368,00 $ 82.378,00

10 201.16 m REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138,00 $ 2.352,00 $ 3.058,00

28 210.2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES $ 93.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.037,50 $ 111.313,50 $ 144.708,50

29 210.2.2 m3
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y 
CANALES

$ 5.647,00 $ 7.930,00 $ 0,00 $ 152,00 $ 13.729,00 $ 17.847,00

32 211.1 m3 REMOCIÓN DE DERRUMBES $ 8.714,00 $ 7.285,00 $ 0,00 $ 856,88 $ 16.855,88 $ 21.912,88

33 220.1 m3 TERRAPLENES $ 13.174,00 $ 37.781,00 $ 1.717.040,00 $ 541,13 $ 1.768.536,13 $ 2.299.097,13

43 230.1 m3
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE 
MATERIALES

$ 11.839,00 $ 84.312,00 $ 110.390,00 $ 998,71 $ 207.539,71 $ 269.801,71

48 234.1 m2 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370,77 $ 2.219,77 $ 2.885,77

55 310.1 m2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE $ 1.007,00 $ 182,00 $ 0,00 $ 59,86 $ 1.248,86 $ 1.622,86

65 320.3.1 m3 SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 $ 10.023,00 $ 84.312,00 $ 110.390,00 $ 842,66 $ 205.567,66 $ 267.237,66

190 500.1.1 m3
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en 
sitio)

$ 5.570,00 $ 681.311,00 $ 1.513,00 $ 8.718,13 $ 697.112,13 $ 906.246,13

201 600.1.1 m3 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR $ 13.673,00 $ 9.913,00 $ 1.577,00 $ 890,74 $ 26.053,74 $ 33.870,74

202 600.2.1 m3 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO $ 93.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.079,17 $ 131.756,17 $ 171.283,17

204 600.2.3 m3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO $ 8.712,00 $ 10.309,00 $ 1.640,00 $ 1.059,34 $ 21.720,34 $ 28.236,34

205 600.2.4 m3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA $ 14.461,00 $ 10.563,00 $ 1.769,00 $ 1.765,21 $ 28.558,21 $ 37.126,21

207 610.2 m3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO $ 5.213,00 $ 49.954,00 $ 1.640,00 $ 11.452,00 $ 68.259,00 $ 88.737,00

208 610.3.1 m3
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO 
SBG-50

$ 5.681,00 $ 88.118,00 $ 1.640,00 $ 12.025,00 $ 107.464,00 $ 139.703,00

211 610.4.1 m3
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 
BG 25

$ 5.980,00 $ 97.567,00 $ 1.769,00 $ 12.025,00 $ 117.341,00 $ 152.543,00

241 630.4.1 m3  CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU $ 149.468,00 $ 500.670,00 $ 1.721,00 $ 97.202,00 $ 749.061,00 $ 973.779,00

244 630.6 m3 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) $ 15.747,00 $ 321.997,00 $ 1.855,00 $ 97.202,00 $ 436.801,00 $ 567.841,00

248 640.1 kg ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa $ 66,00 $ 6.424,00 $ 1,00 $ 709,67 $ 7.200,67 $ 9.360,67

261 661.1 m
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE 
DIAMETRO INTERIOR

$ 92.466,00 $ 444.611,00 $ 2.849,00 $ 28.559,38 $ 568.485,38 $ 739.030,38

272 671.1 m3
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

$ 1.884,00 $ 415.603,00 $ 1.513,00 $ 37.678,30 $ 456.678,30 $ 593.682,30

280 673.1.1 m2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO $ 33,00 $ 7.330,00 $ 0,00 $ 668,00 $ 8.031,00 $ 10.441,00

282 673.2 m3 MATERIAL GRANULAR DRENANTE $ 601,00 $ 102.688,00 $ 1.337,00 $ 12.025,00 $ 116.651,00 $ 151.647,00

287 674.2 m DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS $ 196.657,00 $ 25.185,00 $ 0,00 $ 29.661,60 $ 251.503,60 $ 326.954,60

293 681.3 m3
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  
CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC

$ 1.884,00 $ 242.953,00 $ 1.388,00 $ 37.678,30 $ 283.903,30 $ 369.074,30

304 700.1 m LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO $ 137,00 $ 2.255,00 $ 0,00 $ 27,83 $ 2.419,83 $ 3.145,83

306 700.3 m2 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO $ 7.838,00 $ 25.777,00 $ 0,00 $ 4.709,79 $ 38.324,79 $ 49.821,79

309 701.1.2 u TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO $ 245,00 $ 8.422,00 $ 0,00 $ 148,31 $ 8.815,31 $ 11.460,31

311 710.1.1 u
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN 
LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM) 

$ 15.837,00 $ 673.125,00 $ 50,00 $ 11.774,47 $ 700.786,47 $ 911.021,47

319 730.1.1 m DEFENSA METÁLICA $ 11.876,00 $ 255.163,00 $ 0,00 $ 9.138,66 $ 276.177,66 $ 359.031,66

321 730.2 u SECCIÓN FINAL $ 338,00 $ 61.430,00 $ 0,00 $ 6.764,06 $ 68.532,06 $ 89.092,06

322 730.3 u SECCIÓN DE TOPE $ 55,00 $ 61.430,00 $ 0,00 $ 5.529,00 $ 67.014,00 $ 87.119,00

326 740.1 u CAPTAFARO $ 11,00 $ 10.813,00 $ 0,00 $ 1.145,00 $ 11.969,00 $ 15.559,00

330 800.2 m CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO $ 920,00 $ 29.691,00 $ 0,00 $ 1.069,00 $ 31.680,00 $ 41.184,00

341 810.1 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED $ 377,00 $ 14.408,00 $ 0,00 $ 3.767,83 $ 18.552,83 $ 24.119,83

350 900.1 m3-E

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, 
ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE 
DISTANCIA

$ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753,00 $ 980,00

351 900.2.1 m3-km

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

$ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484,00 $ 1.929,00

ÍNDICE DE ÍTEMS  DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
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DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

VOLVER A 
PORTADA 



# ÍTEM UNIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
SUBTOTAL
EQUIPOS

SUBTOTAL
MATERIALES

SUBTOTAL
TRANSPORTE

SUBTOTAL
MANO

DE OBRA

COSTO
DIRECTO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL ($ COP)

ÍNDICE DE ÍTEMS  DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

VOLVER A 
PORTADA 

353 900.3.1 m3/km
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)-TRANSPORTE 
CON VOLQUETA DE 6M3

$ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648,00 $ 2.142,00

356 1P m
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN 
GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO  (H=0.6 , 
A=1.40) INLUYE EXCAVACIÓN

$ 2.553,00 $ 302.790,00 $ 0,00 $ 51.056,00 $ 356.399,00 $ 463.319,00

357 2P m
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN 
GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO (H=0.3 , 
A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN

$ 2.553,00 $ 159.293,00 $ 0,00 $ 51.056,00 $ 212.902,00 $ 276.772,00

358 3P m TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTRO $ 114,00 $ 29.273,00 $ 0,00 $ 2.284,00 $ 31.671,00 $ 41.173,00

359 4P m3
ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

$ 1.884,00 $ 415.603,00 $ 1.513,00 $ 37.678,30 $ 456.678,30 $ 593.682,30

360 5P m3
Adecuación zonas de depósito y disposición final de material 
sobranteIncluye descapote comformación y compactación

$ 9.758.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541,00 $ 9.759.272,00 $ 12.687.054,00

361 6P m TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO $ 188,00 $ 303.458,00 $ 0,00 $ 3.768,00 $ 307.414,00 $ 399.639,00

362 7P m TUBERIA DE 8" PARA ACUEDUCTO $ 188,00 $ 186.890,00 $ 0,00 $ 3.768,00 $ 190.846,00 $ 248.099,00



APU's



ITEM CANTIDAD
Unidad 1P ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

2.552,80

2.553,00$         

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B025005 GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 mil M2 3,420 149.744,00$     
SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) UND 12,000 61.789,00$       
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG KG 120,000 90.588,00$       
AGUA LT 11,000 669,00$            

-$                  
302.790,00$     

III. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                  

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 Obrero (4) 320.667,00$                              85,00% 320.667,00$                                 8,95 35.829,00$       

Oficial 136.283,00$                              85,00% 136.283,00$                                 8,95 15.227,00$       

51.056,00

356.399,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

106.920,00       

PFinal01 463.319            

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total
ADMINISTRACION 71.280,00                                    

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

60,82$                                    
754,90$                                  

5.149,07$                               
43.784,76$                             

17.820,00                                    
17.820,00                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



ITEM CANTIDAD
2P ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

2.552,80

2.553,00$                  

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 mil M2 2,400 105.083,00$               MATERIALES
SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) UND 6,000 30.894,00$                
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG KG 30,000 22.647,00$                
AGUA LT 11,000 669,00$                     

-$                           
159.293,00$               

III. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 320.667,00$                              85,00% 320.667,00$                                   8,95 35.829,00$                MO
Oficial 136.283,00$                              85,00% 136.283,00$                                   8,95 15.227,00$                

51.056,00

212.902,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

63.870,00                  

276.772                     

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

43.784,76$                                
5.149,07$                                  

754,90$                                     
60,82$                                       

42.580,00                                    

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION

10.645,00                                    
10.645,00                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD
Unidad 3P TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTRO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

114,20

114,00$              

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0015233 Tubería Perforada en PVC de 4" m 1,000 29.272,80$         MATERIALES
-$                    

29.273,00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 Obrero (3) 240.500,00$         85,00% 240.500,00$                                 165,00 1.458,00$           MO
A0040010 Oficial 136.283,00$         85,00% 136.283,00$                                 165,00 826,00$              

2.284,00

31.671,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

9.502,00             

PFinal01 41.173                

29.272,80$                                

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

1.584,00                                         
1.584,00                                         

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 6.334,00                                         



ITEM CANTIDAD

4P

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                           -   EQUIPO
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

1.884,00$                                  
1.884,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0123660 m3 1,010  $                             411.601,00 MATERIALES
B021009 m2 0,300  $                                 2.788,00 
B0103490 kg 0,500  $                                 1.214,00 

 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

415.603,00$                              

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 1,010 1,000 1,010 1.498,13$           1.513,00$                                  TRANSPORTE

-$                                          
-$                                          
-$                                          
-$                                          

1.513,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 #¡REF! 185 240.500,00$             24.050,00$                                MO
A0040010 #¡REF! 185 136.283,00$             13.628,30$                                

37.678,30$                                

456.678,30$                              

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

137.004,00$                              

 $                            593.682 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO m3

Concreto resistencia 14 MPa  $                                   407.525,45 
Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto  $                                      9.293,60 
Cemento Asfáltico de penetración 60-70  $                                      2.427,92 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN
Transporte de concreto

Obrero (3) 10,00
Oficial 10,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACION 91.336,00$                                                                                         

22.834,00$                                                                                         
22.834,00$                                                                                         

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

5P

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010051 195.174,08$              $                          9.758.704,00 EQUIPO

 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

27,00$                                      
9.758.731,00$                           

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                           -   MATERIALES
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

-$                                          

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                          TRANSPORTE
-$                                          
-$                                          
-$                                          
-$                                          
-$                                          

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 #¡REF! 185 80.167,00$               200,00$                                     MO
A0040010 #¡REF! 185 136.283,00$             341,00$                                     

541,00$                                     

9.759.272,00$                           

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.927.782,00$                           

 $                       12.687.054 

ADMINISTRACION 1.951.854,00$                                                                                    
487.964,00$                                                                                       
487.964,00$                                                                                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

Obrero 400,00
Oficial 400,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 RPM, longitud de hoja 3,99m 50,000

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobranteIncluye descapote 
comformación y compactación m3



ITEM CANTIDAD
Unidad 6P TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

188,40

188,00$              

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0015233 Tubería Alcantarillado 18 m 1,000 303.458,00$       MATERIALES
-$                    

303.458,00$       

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 Obrero (3) 240.500,00$         85,00% 240.500,00$                                 100,00 2.405,00$           MO
A0040010 Oficial 136.283,00$         85,00% 136.283,00$                                 100,00 1.363,00$           

3.768,00

307.414,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

92.225,00           

PFinal01 399.639              

15.371,00                                       
15.371,00                                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 61.483,00                                       

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
303.458,00$                                   

SUBTOTAL $

TARIFA

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD



ITEM CANTIDAD
7P TUBERIA DE 8" PARA ACUADUCTO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

188,40

188,00$               

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Tubería Presión PVC D=8" m 1,000 186.890,00$        MATERIALES
-$                     

186.890,00$        

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 240.500,00$         85,00% 240.500,00$                                  100,00 2.405,00$            MO
Oficial 136.283,00$         85,00% 136.283,00$                                  100,00 1.363,00$            

3.768,00

190.846,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

57.253,00            

248.099               

9.542,00                                           
9.542,00                                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 38.169,00                                         

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
186.890,00$                                     

SUBTOTAL $

TARIFA

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD



ITEM CANTIDAD

200.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010530 7.319,03$                  $                                 20.331,00 EQUIPO
C0010620 9.134,15$                  $                                 88.681,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.784,00$                                    
111.796,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010040 t-km 50,00 1,000 50,000 1.187,21$           59.361,00$                                  TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

59.361,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             55.671,00$                                  MO

55.671,00$                                  

226.828,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

68.048,00$                                  

 $                      294.876,00 

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

GRUPO DE AJUSTE

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

ha

2,778
9,709

5%

DESCRIPCIÓN
Guadañadora cilindraje 38-58 cm3
Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm

II. MATERIALES

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

Obrero (2)
DESCRIPCIÓN

2,88

DESCRIPCIÓN
Transporte de material desmontado

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
45.366,00$                                                                                               
11.341,00$                                                                                               
11.341,00$                                                                                               



ITEM CANTIDAD

201.7

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010790 227.659,55$              $                                 91.064,00 EQUIPO
C0010270 83.467,42$                $                                 33.387,00 
C0010330 17.311,26$                $                                   6.925,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

742,00$                                       
132.118,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 1,400  $                                   9.955,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

9.955,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010032 m3-km 1,400 1,000 1,400 1.261,60$           1.766,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.766,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             8.016,65$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             6.814,15$                                    

14.830,80$                                  

158.669,80$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

47.600,00$                                  

 $                           206.270 

 $                                         7.110,81 

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

m3

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

0,400
0,400
0,400

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 31.734,00$                                                                                               
7.933,00$                                                                                                 
7.933,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo
Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de demolición

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

20,00
20,00

Obrero (2)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ITEM CANTIDAD

201.8

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010140 256.165,99$              $                                 11.644,00 EQUIPO
C0010270 83.467,42$                $                                   3.794,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

34,00$                                         
15.472,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 0,420  $                                   2.987,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.987,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010032 m3-km 0,420 1,000 0,420 1.261,60$           530,00$                                       TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

530,00$                                       

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             910,98$                                       MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             774,34$                                       

1.685,32$                                    

20.674,32$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

6.203,00$                                    

 $                             26.877 

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

HERRAMIENTA MENOR (%)
SUBTOTAL $

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

GRUPO DE AJUSTE

m2

I. EQUIPO

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo

0,045

DESCRIPCIÓN UNIDAD

0,045

II. MATERIALES

2%

 $                                         7.110,81 

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

1.034,00$                                                                                                 
1.034,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

Obrero (2)
Oficial

176,00
176,00

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de demolición

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
4.135,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

201.9

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010140 256.165,99$              $                                 11.644,00 EQUIPO
C0010270 83.467,42$                $                                   3.794,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

34,00$                                         
15.472,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 0,210  $                                   1.493,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.493,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010032 m3-km 0,210 1,000 0,210 1.261,60$           265,00$                                       TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

265,00$                                       

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             911,00$                                       MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             774,00$                                       

1.685,00$                                    

18.915,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

5.675,00$                                    

 $                            24.590 

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

HERRAMIENTA MENOR (%)
SUBTOTAL $

DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO

GRUPO DE AJUSTE

m2

I. EQUIPO

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo

0,045

DESCRIPCIÓN UNIDAD

0,045

II. MATERIALES

2%

 $                                         7.110,81 

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

946,00$                                                                                                    
946,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

Obrero (2)
Oficial

176,000
176,000

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de demolición

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
3.783,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

201.14

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010765 217.741,09$              $                                 43.548,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

148,00$                                       
43.696,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 0,70  $                                   4.978,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

4.978,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010036 m3-km 0,70 1,000 0,700 1.261,60$           883,00$                                       TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

883,00$                                       

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             3.407,08$                                    MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             4.008,33$                                    

7.415,40$                                    

56.972,40$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

17.092,00$                                  

 $                            74.064 

 $                                         7.110,81 

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm 0,200

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de remoción

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES

GRUPO DE AJUSTE

m

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

SUBTOTAL $
2%HERRAMIENTA MENOR (%)

Oficial 40,000

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
11.394,00$                                                                                               
2.849,00$                                                                                                 
2.849,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Obrero (2) 40,000



ITEM CANTIDAD

201.15

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010765 217.741,09$              $                                 54.435,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

100,00$                                       
54.535,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010036 m3-km 3,03 1,00 3,03 1.261,60$           3.823,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

3.823,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             5.010,00$                                    MO

5.010,00$                                    

63.368,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

19.010,00$                                  

 $                             82.378 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

mREMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

0,250
RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm

Obrero (2)

SUBTOTAL $

32,000

Transporte de material de remoción

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

12.674,00$                                                                                               
3.168,00$                                                                                                 
3.168,00$                                                                                                 

ADMINISTRACION

PRECIO UNIT.

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

2%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total



ITEM CANTIDAD

201.16

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

214,00$                                       
214,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$                 2.138,00$                                    320.667,00$  MO

2.138,00$                                    

2.352,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

706,00$                                       

 $                              3.058 

10%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

PRECIO UNIT.

m

I. EQUIPO

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE

Valor Total
470,00$                                                                                                    
118,00$                                                                                                    
118,00$                                                                                                    

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Obrero (4) 150,00

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS



ITEM CANTIDAD

210.2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010270 83.467,42$                $                                 55.645,00 EQUIPO
C0010052 219.570,84$              $                                 18.298,00 
C0010790 227.659,55$              $                                 18.972,00 

361,00$                                       
93.276,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 43.333,51$              185 80.167,00$               6.680,58$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             11.356,92$                                  

18.037,50$                                  

111.313,50$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

33.395,00$                                  

 $                           144.709 

12,000

Obrero
Oficial

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO
12,000
12,000

DESCRIPCIÓN

m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

GRUPO DE AJUSTE

1,500
RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 12,000

PRECIO UNIT.

2%
SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
22.263,00$                                                                                               

5.566,00$                                                                                                 
5.566,00$                                                                                                 

II. MATERIALES

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ITEM CANTIDAD

210.2.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010790 227.659,55$              $                                   3.449,00 EQUIPO
C0010052 219.570,84$              $                                   2.196,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2,00$                                           
5.647,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,000  $                                   7.930,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

7.930,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               152,00$                                       MO

152,00$                                       

13.729,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

4.118,00$                                    

 $                             17.847 

RENDIMIENTO
0,015

m3

I. EQUIPO

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

PRECIO UNIT.

1%
SUBTOTAL $

0,010
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                         7.930,19 Derecho de explotación y/o disposición de materiales

Obrero

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

686,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

II. MATERIALES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
2.746,00$                                                                                                 

686,00$                                                                                                    

528,000
RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

211.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010130  $                193.729,00  $                                    4.479,00 
C0010790  $                241.039,00  $                                    4.192,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

43,00$                                          
8.714,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 1,000  $                                    7.285,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

7.285,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                 463,00$                                       
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                 393,88$                                       

856,88$                                       

16.855,88$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

5.057,00$                                    

 $                              21.913 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

m3REMOCIÓN DE DERRUMBES

GRUPO DE AJUSTE

0,0174

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

Derechos de conformación y/o disposición de materiales  $                                          7.285,00 

Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300

I. EQUIPO

0,0231

PRECIO UNIT.

5%
SUBTOTAL $

843,00$                                                                                                      
843,00$                                                                                                      

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

346,000

II. MATERIALES

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

DESCRIPCIÓN

3.371,00$                                                                                                   

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Oficial 346,000
Obrero (2)



ITEM CANTIDAD

220.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010052 219.570,84$              $                                   4.391,00 EQUIPO
C0010150 97.587,04$                $                                   1.952,00 
C0010610 195.174,08$              $                                   3.903,00 
C0010923 146.380,56$              $                                   2.928,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             
13.174,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014410 m3 1,000  $                                 36.321,00 MATERIALES
B0063200 L 24,000  $                                   1.460,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

37.781,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 1,300 70,000 1.261,60$      1.361,00$              1.717.040,00$                             TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.717.040,00$                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             340,71$                                       MO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               200,42$                                       

541,13$                                       

1.768.536,13$                             

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

530.561,00$                                

 $                        2.299.097 

0,020

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

400,000

0,020

Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Carrotanque de agua(1000 Galones)
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

Oficial
Obrero

SUBTOTAL $

GRUPO DE AJUSTE

m3

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
0,020
0,020

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Material seleccionado para relleno
Agua

 $                                       36.320,59 
 $                                              60,82 

TERRAPLENES

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
400,000

II. MATERIALES

I. EQUIPO

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
353.707,00$                                                                                             

88.427,00$                                                                                               
88.427,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

230.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010150 97.587,04$                $                                   2.629,00 EQUIPO
C0010610 195.174,08$              $                                   5.257,00 
C0010923 146.380,56$              $                                   3.943,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

10,00$                                         
11.839,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0063200 L 22,000  $                                   1.338,00 MATERIALES
B0014347 m3 1,250  $                                 82.974,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

84.312,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010030 m3-km 1,250 70,000 87,500 1.261,60$           110.390,00$                                TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

110.390,00$                                

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             458,87$                                       MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             539,84$                                       

998,71$                                       

207.539,71$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

62.262,00$                                  

 $                          269.802 

 $                                              60,82 
 $                                       66.379,02 

II. MATERIALES

HERRAMIENTA MENOR (%)

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES

GRUPO DE AJUSTE

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
0,0269
0,0269
0,0269

Carrotanque de agua(1000 Galones)
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

1%

DESCRIPCIÓN
Agua
Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

297,00

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de sub-base

Obrero (2)

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

Oficial 297,00

I. EQUIPO

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
41.508,00$                                                                                               
10.377,00$                                                                                               
10.377,00$                                                                                               



ITEM CANTIDAD

234.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010750 121.983,80$              $                                   1.220,00 EQUIPO
C0010960 60.991,90$                $                                      610,00 

19,00$                                         
1.849,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             170,35$                                       MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             200,42$                                       

370,77$                                       

2.219,77$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

666,00$                                       

 $                               2.886 

DESCRIPCIÓN

Oficial
Obrero (2)

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES

GRUPO DE AJUSTE

m2

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm

Volqueta 6 m3

100,000

100,000

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

5%

111,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
444,00$                                                                                                    
111,00$                                                                                                    

DESCRIPCIÓN
800,00
800,00



ITEM CANTIDAD

310.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010150 97.587,04$                   $                                      158,00 EQUIPO
C0010610 195.174,08$                 $                                      315,00 
C0010923 146.380,56$                 $                                      236,00 

C0010130 182.975,70$                 $                                      295,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

3,00$                                           
1.007,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0063200 L 3,000  $                                      182,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

182,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                27,50$                                         MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                32,36$                                         

59,86$                                         

1.248,86$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

374,00$                                       

 $                               1.623 

0,0016

SUBTOTAL $

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m2

0,0016

5%

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

RENDIMIENTO
0,0016

DESCRIPCIÓN
Carrotanque de agua(1000 Galones)

HERRAMIENTA MENOR (%)

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

PRECIO UNIT.

0,0016

 $                                              60,82 Agua

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
250,00$                                                                                                    

62,00$                                                                                                      
62,00$                                                                                                      

4.955,00
4.955,00

Oficial
Obrero (2)



ITEM CANTIDAD

320.3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010150 97.587,04$                $                                   2.218,00 EQUIPO
C0010610 195.174,08$              $                                   4.436,00 
C0010923 146.380,56$              $                                   3.327,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

42,00$                                         
10.023,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014347 m3 1,250  $                                 82.974,00 MATERIALES
B0063200 L 22,000  $                                   1.338,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

84.312,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010030 m3-km 1,250 70,000 87,500 1.261,60$           110.390,00$                                TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

110.390,00$                                

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             387,17$                                       MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             455,49$                                       

842,66$                                       

205.567,66$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

61.670,00$                                  

 $                           267.238 

10.278,00$                                                                                               

GRUPO DE AJUSTE

0,0227
0,0227
0,0227

10.278,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

m3

PRECIO UNIT.

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Carrotanque de agua(1000 Galones)
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

SUBTOTAL $

SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50

DESCRIPCIÓN
Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50
Agua

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                       66.379,02 
 $                                              60,82 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
41.114,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

Oficial
Obrero (2)

Transporte de material de sub-base

II. MATERIALES

352,000
352,000

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

500.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010010 3.849,19$                  $                                      518,00 EQUIPO
C0010250 83.922,97$                $                                   1.620,00 

C0010290 10.364,96$                $                                      711,00 

C0010430 1.074,36$                  $                                      107,00 
C0010740 10.887,05$                $                                   1.089,00 
C0010922 10.887,05$                $                                   1.089,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

436,00$                                       
5.570,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013380 kg 6,565  $                                 44.810,00 MATERIALES
B0013390 kg 0,520  $                                   3.549,00 
B0013601 m 1,808  $                                   2.697,00 
B0014900 m 1,290  $                                 13.863,00 

B0063290 kg 1,316  $                                 10.909,00 

B0133710 m3 1,010  $                               605.483,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

681.311,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 1,010 1,000 1,010 1.498,13$           1.513,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.513,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030070 303.333,51$            185 561.167,00$             7.014,59$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             1.703,54$                                    

8.718,13$                                    

697.112,13$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

209.134,00$                                

 $                           906.246 

Obrero (7)

Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)

Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros

SUBTOTAL $
5%

PRECIO UNIT.

 $                                         8.287,98 

DESCRIPCIÓN
Barras de transferencia de carga (1'')
Barras de unión de 1/2"

DESCRIPCIÓN
Aspersor manual de 20 litros
Compresor (barrido y soplado)

Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro

Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en sitio)

GRUPO DE AJUSTE

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO
0,1347
0,0193

0,0686

0,100

0,100
0,100

Transporte de concreto

III. TRANSPORTES

80,00
80,00Oficial

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

I. EQUIPO

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
139.422,00$                                                                                             

34.856,00$                                                                                               
34.856,00$                                                                                               

HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                         6.825,52 
 $                                         6.825,52 
 $                                         1.491,76 
 $                                       10.746,37 

 $                                     599.487,63 

Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.
Sello de silicona o sellador autonivelante

Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, curador PF blanco 20kg, o similares)

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

600.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010270 83.467,42$               $                                  2.005,00 EQUIPO
C0010790 227.659,55$             $                                  5.469,00 
C0010140 256.165,99$             $                                  6.154,00 

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

45,00$                                       
13.673,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,250  $                                  9.913,00 MATERIALES

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

9.913,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010025 m3-km 1,250 1,000 1,250 1.261,60$          1.577,00$                                  TRANSPORTE

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

1.577,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$            481,48$                                     MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            409,26$                                     

890,74$                                     

26.053,74$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

7.817,00$                                  

 $                              33.871 

GRUPO DE AJUSTE

Oficial

DESCRIPCIÓN
Derecho de explotación y/o disposición de materiales  $                                       7.930,19 

Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300

0,024
0,024
0,024

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

m3

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

HERRAMIENTA MENOR (%)

Obrero (2)

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

333,000

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

5%

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de excavación

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTO

333,000

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
5.211,00$                                                                                             
1.303,00$                                                                                             
1.303,00$                                                                                             

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

600.2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010270 83.467,42$               $                                55.645,00 EQUIPO
C0010052 219.570,84$             $                                18.298,00 
C0010790 227.659,55$             $                                18.972,00 

762,00$                                     
93.677,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                            -   MATERIALES
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

-$                                           

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                           TRANSPORTE
-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$            26.722,25$                                MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            11.356,92$                                

38.079,17$                                

131.756,17$                               

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

39.527,00$                                

 $                            171.283 

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3

RENDIMIENTO

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

2%

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Obrero (4)
Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
26.351,00$                                                                                           
6.588,00$                                                                                             
6.588,00$                                                                                             

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo 1,500
12,000
12,000

Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

RENDIMIENTO

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

HERRAMIENTA MENOR (%)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

I. EQUIPO

12,000
12,000



ITEM CANTIDAD

600.2.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010052 219.570,84$             $                                  2.196,00 EQUIPO
C0010790 227.659,55$             $                                  6.505,00 

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

11,00$                                       
8.712,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,300  $                                10.309,00 MATERIALES

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

10.309,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010025 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.261,60$          1.640,00$                                  TRANSPORTE

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

1.640,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            486,73$                                     MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$            572,62$                                     

1.059,34$                                  

21.720,34$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

6.516,00$                                  

 $                              28.236 

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de excavación

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

 $                                       7.930,19 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 0,029

0,010

DESCRIPCIÓN
Derecho de explotación y/o disposición de materiales

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
280,000

m3EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Valor Total
4.344,00$                                                                                             
1.086,00$                                                                                             
1.086,00$                                                                                             

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

280,000

RENDIMIENTO
Oficial
Obrero (2)

III. TRANSPORTES



ITEM CANTIDAD

600.2.4

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010580  $                  13.449,00  $                                       640,00 
C0010052  $                232.475,00  $                                    2.325,00 
C0010790  $                241.039,00  $                                  11.478,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

18,00$                                          
14.461,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,300  $                                  10.563,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

10.563,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010025 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.361,00$              1.769,00$                                    

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

1.769,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                 954,00$                                       
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                 811,21$                                       

1.765,21$                                    

28.558,21$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

8.568,00$                                    

 $                              37.126 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de excavación

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Obrero (2)
Oficial

0,048Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

II. MATERIALES

0,048
0,010

DESCRIPCIÓN
Motobomba 4 pulgadas
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
5.712,00$                                                                                                   
1.428,00$                                                                                                   
1.428,00$                                                                                                   

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

168,00
168,00

HERRAMIENTA MENOR (%)

Derecho de explotación y/o disposición de materiales

1%

 $                                          8.125,00 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

GRUPO DE AJUSTE

m3

UNIDADDESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

610.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010200 12.700,95$                $                                   4.640,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

573,00$                                       
5.213,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014373 m3 1,300  $                                 47.217,00 MATERIALES
B0063200 L 45,000  $                                   2.737,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

49.954,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.261,60$           1.640,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.640,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             11.452,00$                                  MO

11.452,00$                                  

68.259,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

20.478,00$                                  

 $                             88.737 

HERRAMIENTA MENOR (%)

RENDIMIENTO
0,3654

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

m3

I. EQUIPO

PRECIO UNIT.

5%

Obrero (3)
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

21,000

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Material de recebo para relleno
Agua

 $                                       36.320,59 
 $                                              60,82 

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
13.652,00$                                                                                               

3.413,00$                                                                                                 
3.413,00$                                                                                                 



ITEM CANTIDAD

610.3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010200 12.700,95$                $                                   5.080,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

601,00$                                       
5.681,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014347 m3 1,300  $                                 86.293,00 MATERIALES
B0063200 L 30,000  $                                   1.825,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

88.118,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.261,60$           1.640,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.640,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             12.025,00$                                  MO

12.025,00$                                  

107.464,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

32.239,00$                                  

 $                           139.703 

RENDIMIENTO

RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

I. EQUIPO

SUBTOTAL $
5%HERRAMIENTA MENOR (%)

0,400Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

20,000

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50
Agua

 $                                       66.379,02 
 $                                              60,82 

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
21.493,00$                                                                                               

5.373,00$                                                                                                 
5.373,00$                                                                                                 

Obrero (3)
DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

610.4.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010200  $                  13.447,00  $                                    5.379,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

601,00$                                       
5.980,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014309 m3 1,300  $                                  95.707,00 
B0063200 L 30,000  $                                    1.860,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

97.567,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.361,00$              1.769,00$                                    

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

1.769,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$                 12.025,00$                                  

12.025,00$                                  

117.341,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

35.202,00$                                  

 $                            152.543 

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

I. EQUIPO

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG 25

PRECIO UNIT.

Valor Total
23.468,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25
Agua

 $                                        73.621,00 
 $                                               62,00 

0,400Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

5%

Obrero (3)

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

SUBTOTAL $

20,000

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

5.867,00$                                                                                                   
5.867,00$                                                                                                   



ITEM CANTIDAD

630.4.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010010 3.849,19$                 $                                  3.849,00 EQUIPO
C0010922 10.887,05$               $                                10.887,00 
C0010665 129.872,34$             $                              129.872,00 

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

4.860,00$                                  
149.468,00$                               

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0063290 kg 1,000  $                                  8.288,00 MATERIALES
B021000 m2 4,710  $                              105.055,00 
B0063200 L 167,18  $                                10.168,00 
B0053103 m3 0,779  $                                68.295,00 

B0053101 m3 0,585  $                                37.912,00 

B0103569 kg 358,93  $                              270.952,00 
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

500.670,00$                               

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010400 m3-km 1,36 1,000 1,364 1.261,60$          1.721,00$                                  TRANSPORTE

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

1.721,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030080 346.666,49$            185 641.333,00$            80.166,63$                                MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            17.035,38$                                

97.202,00$                                

749.061,00$                               

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

224.718,00$                               

 $                            973.779 

37.453,00$                                                                                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACION 149.812,00$                                                                                         

37.453,00$                                                                                           

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
Obrero (8) 8,00
Oficial 8,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN
Transporte de agregados

Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG  $                                          754,90 

Agua  $                                            60,82 
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)  $                                     87.670,40 

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)  $                                     64.806,58 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, curador PF blanco 20kg, o similares)  $                                       8.287,98 

Formaleta de madera para concreto  $                                     22.304,64 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros 1,000
Planta dosificadora (mezcladora) de concreto 1,000

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
Aspersor manual de 20 litros 1,000

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3



ITEM CANTIDAD

630.6

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010550 10.887,05$                $                                 10.887,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

4.860,00$                                    
15.747,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0053103 m3 0,840  $                                 73.643,00 MATERIALES
B0063200 L 185,0  $                                 11.253,00 

B0053101 m3 0,630  $                                 40.828,00 

B0103569 kg 260,000  $                               196.273,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

321.997,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010400 m3-km 1,47 1,000 1,470 1.261,60$           1.855,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.855,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030080 346.666,49$            185 641.333,00$             80.166,63$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             17.035,38$                                  

97.202,00$                                  

436.801,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

131.040,00$                                

 $                           567.841 

DESCRIPCIÓN

UNIDADDESCRIPCIÓN

CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)

GRUPO DE AJUSTE

m3

I. EQUIPO

RENDIMIENTO
1,000

DESCRIPCIÓN
Mezcladora de concreto tipo trompo

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)
Agua

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)

Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG

 $                                       87.670,40 
 $                                              60,82 

 $                                       64.806,58 

 $                                            754,90 

8,000

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

8,000

RENDIMIENTO

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
87.360,00$                                                                                               
21.840,00$                                                                                               
21.840,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de agregados

SUBTOTAL $

Obrero (8)
Oficial



ITEM CANTIDAD

640.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010170 1.990,78$                  $                                        52,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

14,00$                                         
66,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0020003 kg 1,05  $                                   6.061,00 MATERIALES
B0073230 kg 0,038  $                                      363,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

6.424,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010001 kg-km 1,051 1,000 1,051 0,82$                  1,00$                                           TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1,00$                                           

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               262,84$                                       MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             446,83$                                       

709,67$                                       

7.200,67$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.160,00$                                    

 $                               9.361 

Cizalla manual de 90 cm 0,026
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

kg

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa

GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
Alambre negro para amarre calibre 18

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                         9.665,61 

2%

II. MATERIALES

 $                                         5.767,01 

305,00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

Obrero

DESCRIPCIÓN
Transporte de acero

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Oficial

SUBTOTAL $

305,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
1.440,00$                                                                                                 

360,00$                                                                                                    
360,00$                                                                                                    



ITEM CANTIDAD

661.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010300 6.477,34$                  $                                   3.239,00 EQUIPO
C0010115 172.741,26$              $                                 86.371,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.856,00$                                    
92.466,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014610 m3 0,020  $                                 10.704,00 MATERIALES
B0015251 m 1,000  $                               433.907,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

444.611,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010115 kg-km 800,00 1,000 800,000 3,56$                  2.849,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

2.849,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$             20.041,69$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             8.517,69$                                    

28.559,38$                                  

568.485,38$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

170.545,00$                                

 $                           739.030 

10%

RENDIMIENTO
0,500
0,500

HERRAMIENTA MENOR (%)

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

16,00
16,00

Tubo concreto reforzado 600mm (clase II)

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

 $                                     535.197,70 
 $                                     433.906,57 

Mortero 1:3 para juntas

ADMINISTRACION

II. MATERIALES

28.424,00$                                                                                               

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de tubería de concreto

Diferencial de 2 toneladas
Camión grúa capacidad 5 toneladas

Obrero (4)
Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
113.697,00$                                                                                             

28.424,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

671.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.884,00$                                    
1.884,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0123660 m3 1,010  $                               411.601,00 MATERIALES
B021009 m2 0,300  $                                   2.788,00 

B0103490 kg 0,500  $                                   1.214,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

415.603,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 1,010 1,000 1,010 1.498,13$           1.513,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.513,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             24.050,00$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             13.628,30$                                  

37.678,30$                                  

456.678,30$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

137.004,00$                                

 $                           593.682 

Cemento Asfáltico de penetración 60-70

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.
 $                                     407.525,45 
 $                                         9.293,60 
 $                                         2.427,92 

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

Concreto resistencia 14 MPa
Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO

GRUPO DE AJUSTE

m3

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
91.336,00$                                                                                               
22.834,00$                                                                                               
22.834,00$                                                                                               

Oficial
10,00
10,00

Obrero (3)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

Transporte de concreto

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

673.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

33,00$                                         
33,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B025005 m2 1,100  $                                   7.330,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

7.330,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             668,00$                                       MO

668,00$                                       

8.031,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.410,00$                                    

 $                             10.441 

240,00Obrero (2)

HERRAMIENTA MENOR (%)

UNIDAD

m2

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

5%

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

6.664,00$                                    
DESCRIPCIÓN

Geotextil no tejido NT-2500, 160NE-NT2500 o similares que cumplan con la especificación técnica

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

1.606,00$                                                                                                 
402,00$                                                                                                    
402,00$                                                                                                    

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

673.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

601,00$                                       
601,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014380 m3 1,060  $                               102.688,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

102.688,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010028 m3-km 1,060 1,000 1,060 1.261,60$           1.337,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.337,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             12.025,00$                                  MO

12.025,00$                                  

116.651,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

34.996,00$                                  

 $                           151.647 

RENDIMIENTO

MATERIAL GRANULAR DRENANTE

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

I. EQUIPO

SUBTOTAL $
5%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
Transporte de material drenante

20,00

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Material drenante (3")  $                                       96.875,79 

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
23.330,00$                                                                                               

5.833,00$                                                                                                 
5.833,00$                                                                                                 

Obrero (3)
DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

674.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010340 243.967,60$              $                               195.174,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.483,00$                                    
196.657,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0015200 m 1,010  $                                 25.185,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

25.185,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             16.033,30$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             13.628,30$                                  

29.661,60$                                  

251.503,60$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

75.451,00$                                  

 $                           326.955 

Obrero (2)
Oficial

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto 0,800
RENDIMIENTO

DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Tubería Perforada en PVC de 2"  $                                       24.935,38 

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN
10,00
10,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
50.301,00$                                                                                               
12.575,00$                                                                                               
12.575,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

681.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   #N/A EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.884,00$                                    
1.884,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014710 m3 1,100  $                                 74.513,00 MATERIALES
B0073220 kg 1,150  $                                 13.972,00 
B021010 m2 2,000  $                                 24.783,00 
B033006 u 0,500  $                               129.685,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

242.953,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010094 m3-km 1,100 1,000 1,100 1.261,60$           1.388,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.388,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             24.050,00$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             13.628,30$                                  

37.678,30$                                  

283.903,30$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

85.171,00$                                  

 $                           369.074 

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

 $                                       67.739,16 
 $                                       12.149,42 
 $                                       12.391,47 
 $                                     259.369,62 

III. TRANSPORTES

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

5%

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Valor Total
56.781,00$                                                                                               
14.195,00$                                                                                               
14.195,00$                                                                                               

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)
Alambre galvanizado calibre 12
Formaleta para gaviones
Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y plastificada con PVC cal 12 (2M3)

m3GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE 
ZINC (GALVANIZADO) Y PVC

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de piedra para gaviones

10,00
10,00

Obrero (3)
Oficial

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

700.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010120  $              60.991,90  $                                        36,00 EQUIPO

C0010920  $            169.393,34  $                                      100,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1,00$                                           
137,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013940 kg 0,053  $                                      386,00 MATERIALES
B0014740 gl 0,013  $                                   1.843,00 
B014002 gl 0,00043  $                                        26,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.255,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185  $            240.500,00 17,76$                                         MO
A0040010 73.666,49$              185  $            136.283,00 10,07$                                         

27,83$                                         

2.419,83$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

726,00$                                       

 $                               3.146 

Obrero (3)
Oficial

DESCRIPCIÓN

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

GRUPO DE AJUSTE

0,0006

0,0006

III. TRANSPORTES

5%

Microesferas reflectivas de vidrio 
Pintura acrílica pura para demarcacion vial.
Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)

 $                                         7.258,40 
 $                                     141.789,17 
 $                                       60.689,55 

RENDIMIENTO

m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Camioneta de estacas 4x4

Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2)

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION
DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
484,00$                                                                                                    
121,00$                                                                                                    
121,00$                                                                                                    

13.538,00
13.538,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

700.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010350 15.038,18$                $                                   1.504,00 EQUIPO

C0010120 60.991,90$                $                                   6.099,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

235,00$                                       
7.838,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013940 kg 0,480  $                                   3.487,00 MATERIALES
B014002 gl 0,065  $                                   3.957,00 

B0014740 gl 0,129  $                                 18.333,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

25.777,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             3.006,25$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             1.703,54$                                    

4.709,79$                                    

38.324,79$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

11.497,00$                                  

 $                             49.822 

II. MATERIALES

Microesferas reflectivas de vidrio 
Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)
Pintura acrílica pura para demarcacion vial.

 $                                         7.258,40 
 $                                       60.689,55 
 $                                     141.789,17 

0,100

0,100

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

RENDIMIENTO

m2MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN
Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP

Camioneta de estacas 4x4

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
7.665,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Obrero (3)

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

1.916,00$                                                                                                 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

80,00
80,00

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

1.916,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

Oficial



ITEM CANTIDAD

701.1.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010120 60.991,90$                $                                      244,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1,00$                                           
245,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014690 kg 0,033  $                                   1.315,00 MATERIALES

B0015090 u 1,000  $                                   7.107,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

8.422,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             80,17$                                         MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             68,14$                                         

148,31$                                       

8.815,31$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.645,00$                                    

 $                             11.460 

Obrero (2)
Oficial

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

 $                                       39.501,48 

 $                                         7.106,56 

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

0,004

TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO

GRUPO DE AJUSTE

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Camioneta de estacas 4x4

DESCRIPCIÓN UNIDAD

u

I. EQUIPO

441,00$                                                                                                    

2.000,00
2.000,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

441,00$                                                                                                    
ADMINISTRACION

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
1.763,00$                                                                                                 

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Pegante epóxico para tacha

Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

710.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010120 60.991,90$                $                                 15.248,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

589,00$                                       
15.837,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014800 u 1,000  $                               154.303,00 MATERIALES

B0014930 u 1,000  $                               505.211,00 

B0123660 m3 0,033  $                                 13.611,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

673.125,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 0,033 1,000 0,033 1.498,13$           50,00$                                         TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

50,00$                                         

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             4.258,84$                                    MO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             7.515,63$                                    

11.774,47$                                  

700.786,47$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

210.235,00$                                

 $                           911.021 

0,250

Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.

Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV.

Concreto resistencia 14 Mpa

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM) 

PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

Camioneta de estacas 4x4

u

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de concreto

SUBTOTAL $

 $                                     154.302,65 

 $                                     505.210,72 

 $                                     407.525,45 

5%

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

35.039,00$                                                                                               
35.039,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Oficial 32,000
32,000

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

Obrero (3)

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
140.157,00$                                                                                             



ITEM CANTIDAD

730.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010100  $                  71.369,00  $                                 11.419,00 67.407,27$    EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

457,00$                                       
11.876,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014830 u 0,250  $                                 52.363,00 191.171,55$  MATERIALES
B0013773 u 0,242  $                               202.800,00 764.457,83$  

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

255.163,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$                 6.413,00$                                    320.667,00$  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                 2.725,66$                                    136.283,00$  

9.138,66$                                    

276.177,66$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

82.854,00$                                  

 $                           359.032 

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica (1,80m)
Defensa metálica de 4,0 m galvanizada  $                                     837.563,00 

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

0,160

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares)

mDEFENSA METÁLICA

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO
Obrero (4)
Oficial

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN
50,000
50,000

 $                                     209.453,00 

I. EQUIPO

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
55.236,00$                                                                                               
13.809,00$                                                                                               
13.809,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

730.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

338,00$                                       
338,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014890 u 1,000  $                                 61.430,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

61.430,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               2.505,22$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             4.258,84$                                    

6.764,06$                                    

68.532,06$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

20.560,00$                                  

 $                             89.092 

III. TRANSPORTES

 $                                       61.429,65 

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

u

I. EQUIPO

SECCIÓN FINAL

GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

32,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
13.706,00$                                                                                               

3.427,00$                                                                                                 
3.427,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Sección final de defensa metálica

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

Obrero
Oficial

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

32,000

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION



ITEM CANTIDAD

730.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

55,00$                                         
55,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014892 u 1,000  $                                 61.430,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

61.430,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             5.529,00$                                    MO

5.529,00$                                    

67.014,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

20.105,00$                                  

 $                             87.119 

RENDIMIENTO

u

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

Sección de tope de defensa metálica  $                                       61.429,65 

SECCIÓN DE TOPE

GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

29,00Obrero (2)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

3.351,00$                                                                                                 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

13.403,00$                                                                                               
3.351,00$                                                                                                 

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Valor Total



ITEM CANTIDAD

740.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   #N/A EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

11,00$                                         
11,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013480 u 1,000  $                                 10.813,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

10.813,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               1.145,00$                                    MO

1.145,00$                                    

11.969,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

3.590,00$                                    

 $                             15.559 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN
70,000

ADMINISTRACION

Obrero

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

CAPTAFARO

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

u

DESCRIPCIÓN

 $                                       10.813,28 
DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

598,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
2.394,00$                                                                                                 

598,00$                                                                                                    

RENDIMIENTO

Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - H:8cm

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.



ITEM CANTIDAD

800.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010200  $                  13.447,00  $                                      717,00 
12.700,95$       EQUIPO

C0010105  $                  86.067,00  $                                        96,00 81.290,01$       
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

107,00$                                       
920,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0014820 u 0,400  $                                 26.640,00 65.345,96$       MATERIALES
B0073210 m 3,000  $                                   3.051,00 928,27$            

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

29.691,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                 1.069,00$                                    160.333,00$     MO

1.069,00$                                    

31.680,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

9.504,00$                                    

 $                             41.184 

10%HERRAMIENTA MENOR (%)
SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para cercas (segun especificaciones)

Alambre de púa calibre 12 (350 m)

 $                                       66.599,00 

 $                                         1.017,00 

II. MATERIALES

RENDIMIENTO

0,053

0,0011

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

Camión con capacidad de 5 ton o superior

CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

I. EQUIPO

Valor Total

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

Obrero (2)

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

6.336,00$                                                                                                 
1.584,00$                                                                                                 
1.584,00$                                                                                                 

150,000

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION
DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



ITEM CANTIDAD

810.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

377,00$                                       
377,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0015130 m3 0,05  $                                   3.291,00 MATERIALES
B0063200 L 5,00  $                                      304,00 
B0303570 m2 1,00  $                                 10.813,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

14.408,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             1.362,83$                                    MO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             2.405,00$                                    

3.767,83$                                    

18.552,83$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

5.567,00$                                    

 $                             24.120 

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTO

 $                                       65.825,86 
 $                                              60,82 

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Tierra abonada y/o orgánica

 $                                       10.813,28 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

m2

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

Agua
Cespedones

10%
SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

100,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Obrero (3)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

Valor Total
3.711,00$                                                                                                 

928,00$                                                                                                    
928,00$                                                                                                    

100,00Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS



ITEM CANTIDAD

900.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010960 60.991,90$                $                                      753,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

753,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
MO

-$                                             

753,00$                                       

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

227,00$                                       

 $                                  980 

II. MATERIALES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, 
CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m3-E

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

0,012

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 151,00$                                                                                                    
38,00$                                                                                                      
38,00$                                                                                                      

DESCRIPCIÓN

Volqueta 6 m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ITEM CANTIDAD

900.2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010958 109.785,42$              $                                   1.484,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.484,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
MO

-$                                             

1.484,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

445,00$                                       

 $                               1.929 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

m3-km
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

GRUPO DE AJUSTE

0,0135

DESCRIPCIÓN

Volqueta 15 m3

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

II. MATERIALES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
297,00$                                                                                                    

74,00$                                                                                                      
74,00$                                                                                                      

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

900.3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010960 60.991,90$                $                                   1.648,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.648,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
MO

-$                                             

1.648,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

494,00$                                       

 $                              2.142 

II. MATERIALES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN 
METROS (100 M)-TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 6M3

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m3/km

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

0,027

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 330,00$                                                                                                    
82,00$                                                                                                      
82,00$                                                                                                      

DESCRIPCIÓN

Volqueta 6 m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ELEMENTO CANTIDAD
 VALOR

UNITARIO TOTAL

Controlador de Tráfico 2 1.525.542,00$           3.051.084,00$  
Personal (12 Meses) 36.613.008,00$  
Barrera Vial o Maletín Plástico 4 560.000,00$              2.240.000,00$  
Señalizador Vial Tubular Base Naranja 10 87.000,00$                870.000,00$  
Cinta Señalización (Rollo 100m) 24 22.900,00$                549.600,00$  
Dotación Controlador de Tráfico 2 165.075,00$              330.150,00$  

-$  
Total 43.653.842,00$  

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA



Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X
(Indicar con una X) (indicar con una X)

INTERVENTORIA

OBJETO

N° CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO

VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL PROYECTADO

OBRA OTRO

2 UNIDAD 1.200.000$         $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.200.000$     2.400.000$             2.400.000$           

300 UNIDAD 500$  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 500$  150.000$  150.000$              

Proyecto 3. MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y LODOS

5696,19 m³ 7.530$  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 7.530$            42.892.311$           42.892.311$         

PROGRAMA 3. 
GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO

MANEJO DE RESIDUOS 
LIQUIDOS DOMESTICOS E 

INDUSTRIALES
23 UNIDAD 2.262.400$         $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 2.262.400$     52.060.931$           52.060.931$         

$ 3.470.430,00 $ 0,00 $ 0,00 97.503.242$           $ 0,00 97.503.242$         

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

Conformación de zonas de disposición de 
material estéril

Alquiler de bateria sanitaria portátil. Incluye 
mantenimiento semanal

Punto Ecologico con caseta en guadua

Bolsas de basura para puntos ecológicos (3 
Colores) (Bolsa Plástica 0,70m * 1m calibre 3)

MANEJO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, 
CONVENCIONALES Y 

ESPECIALES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. TOTAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($)
VR. IVA DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($)

VR. BÁSICO DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($) $ 97.503.241,58
$ 0,00

$ 97.503.241,58

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR CON CARGO A

1. DATOS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO 
CAUCA

MSOAMB-MN-IN-1-FR-2

2

DE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBJETO

MEDIDA A NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

LICENCIADO
(indicar N° de Resolución día, mes y año)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANT. OBSERVACIONES 

CONTRATISTA

FECHA DE TERMINACIÓNN° CONTRATO  FECHA DE INICIO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VR. REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR UNITARIO 
+ IVA ($)

CODIGO / 
FICHA

CONDICIONES PROYECTADAS

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
TR

O
L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N
VR. TOTAL ($)

VR. UNITARIO 
BASICO (sin 

IVA) ($)

VR
. B

A
SE

 
G

R
A

VA
B

LE
 ($

)

UNIDAD

VR. IVA ($)

% IVA


