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LICITACION PRIVADA ABIERTA No. LPA-01- 2024

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REPOSICION DE CUBIERTA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL GARCIA
MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE
ARGELIA, CAUCA” a ejecutarse por el mecanismo de obras por impuestos a precio fijo sin
reajuste, identificado con cédigo BPIN 20220214000041

1. INFORMACION GENERAL PARA EL PROPONENTE

1.1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el titulo 5 de la
parte 6 del libro 1 al Decreto Unico reglamentario nimero 1625 de 2016, modificado por el Decreto
2469 de 2018, en Materia Tributaria, para reglamentar el articulo 238 a la Ley 1819 de 2016,
determind que las personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la Renta y
complementarios que en el aflo gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610
Unidad de Valor tributario- UVT, pueden efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la
inversion directa en la ejecucidon de proyectos de trascendencia social, en los diferentes municipios
ZOMAC o PDET.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podran optar por el mecanismo
de pago a través de OBRAS POR IMPUESTOS en los municipios PDET o ZOMAC.

Los proyectos de inversion a realizarse a través del mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS deberan
tener como objeto la construccién, mejoramiento, optimizacién o ampliacion de infraestructura y/o
dotacion requerida para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado, energia, salud
publica, educacion publica y la construccion y/o reparacion de infraestructura vial en los municipios
PDET o ZOMAC.

El dia 30 de mayo de 2023, se suscribid el Contrato de Fiducia Mercantil de administracién y pagos
entre el Contribuyente INGREDION COLOMBIA S.A. identificado con NIT 890.301.690-3 y
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A,, el cual tiene por objeto la administracidn de los recursos que
se destinaran al Proyecto “REPOSICION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA
DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E
INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA" identificado con cédigo
BPIN 20220214000041.

Sefialado lo anterior, La Fiduciaria CORFICOLOMBIANA, como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO de INGREDION COLOMBIA SA. - OBRAS POR IMPUESTOS, se
encargara de adelantar las gestiones para el proceso de contratacién en los proyectos
seleccionados por el Contribuyente y del cual se hace la invitacion oficial a los interesados en
participar de dicho proceso, el cual se describe asi: “REALIZAR LA REPOSICION DE CUBIERTA EN LA

DIRECCION GENERAL . rnapes for ©
Cr. 13 No. 26 - 45 Piso 14 _ma PRl Respona i e
Bogoté D.C. - Pbx. (601) 353 8795 - (601) 353 8840 nvestment

Certificada
ene 2023 ene 2024

www.fiduciariacorficolombiana.com SC2779



http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Hcorfi | .. S

COlombiana Management INGENERIS CIVLES S AS

INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL GARCIA
MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA,
CAUCA" identificado con cddigo BPIN 20220214000041."

Que mediante el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GERENCIA N° OXI — G-30052023 la
empresa G & G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES S.AS., fue delegada para realizar la GERENCIA del
proyecto teniendo a su cargo la administracién de la ejecucidn y construccién de la obra,
garantizando su desarrollo conforme a lo registrado en el banco de proyectos de inversion en las
Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas — SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente.

1.2. OBJETO DE LA INVITACION

El objeto de esta Invitaciéon, es seleccionar en igualdad de condiciones a la persona o personas,
natural o juridica, que ofrezca (n) las mejores condiciones, a juicio de G&G ASOCIADOS
INGENIEROS CIVILES SAS (E| Gerente) , para ejecutar la REPOSICION DE CUBIERTA, requeridas
para LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL
GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO
MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA”, todo de conformidad con lo indicado en los planos y en las
especificaciones técnicas generales y particulares.

G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS quiere invitar a su compaiia a participar en este
proceso de presentacion de Ofertas para la realizacién de la construccion antes indicada, las cuales
serdn analizadas segun sus propios criterios, sin que sea vinculante para contratar con algin
oferente en particular. Por lo tanto, la presente Invitacién NO OBLIGA a G&G ASOCIADOS
INGENIEROS CIVILES SAS, AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA O
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. a contratar con alguna de las empresas o personas que
presenten ofertas.

El Proponente asumira todos los costos, directos e indirectos, relacionados con la integracion,
elaboracion y presentacion de su propuesta. G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA O FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
S.A. no seran responsables en ningln caso de dichos costos cualquiera que sea el resultado del
proceso de seleccidn, y no reconocerd suma alguna ni efectuara rembolso de ninguna naturaleza
por concepto de los costos en que haya incurrido El Proponente a efectos de participar en el
proceso de seleccion.

G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI
ARGELIA se reserva el derecho de modificar las condiciones de esta invitacion en cualquier
momento del proceso, asi como el derecho de solicitar alternativas, nuevos precios o cualquier otro
elemento que a su juicio sea necesario.

Si ninguna de las ofertas presentadas satisface el interés de G&G ASOCIADOS INGENIEROS
CIVILES SAS, o si decae su interés en recibir ofertas para la contratacién, la presente Invitacién a
Cotizar podra concluir sin que G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS esté obligado a
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celebrar ningun acto juridico con las personas naturales o juridicas invitadas a presentar ofertas, y
sin que haya lugar a indemnizaciones o pagos por cualquier concepto a las personas que participen
en esta Invitacion.

1.3. CONFIDENCIALIDAD

El Proponente se obliga a guardar confidencialidad sobre toda la informacion que llegue a conocer
de G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
OXI ARGELIA, FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A o de terceros en desarrollo y con ocasion del
presente proceso, y a mantenerla en absoluta reserva.

Debido a lo anterior, la informacién suministrada por G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
S.A Unicamente sera utilizada para el desarrollo del presente proceso.

De esta forma la confidencialidad de la informacion es extensiva para sus empleados directos o
indirectos, y sera responsable frente a G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES SAS EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A
por los dafios y perjuicios que se generen en caso de que la misma no sea respetada.

Esta obligacion de confidencialidad estara vigente durante el término de duracién del proceso de
contratacién y durante el desarrollo del contrato de construccion, y subsistira a la terminacion de
este.

1.4. DEFINICIONES.

Adenda: Es el documento mediante el cual, el CONTRATANTE puede modificar los Términos de
Referencia del proceso de seleccién. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de
Referencia podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la
presentacion de ofertas y antes de la aceptacion de oferta.

Anexos o formatos: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los
presentes Términos de Referencia y que hacen parte integral de los mismos.

Adjudicatario o seleccionado: Sera el proponente habilitado - juridica, financiera y técnicamente y
calificado con el mayor puntaje segun lo establecido en los Términos de Referencia con el cual se
celebrara el respectivo contrato.

Aprobaciéon - aprobado: Expresion utilizada para indicar la conformidad del CONTRATANTE, la
INTERVENTORIA o de otros representantes del CONTRATANTE con algln plano, programa, analisis
de precio o algun otro documento relacionado con el contrato; en tal caso dicha aprobacién debera
ser respaldada con la firma de LA INTERVENTORIA o del funcionario que la imparta.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiaciéon presupuestal
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suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Direcciéon de Negocios
Fiduciarios, y con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de
afectacion.

Comité Evaluador: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus
aspectos juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de
Referencia.

Consorcio: Forma de participacion en la que dos o mas personas de manera conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracidén y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta
y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuestay del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

CONTRATANTE: Corresponde a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA.NIT:
800.256.769-6 Que tiene por vocera y administradora a FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

CONTRATISTA: Persona natural o juridica calificada, que toma a su cargo, la ejecucion del
objeto contractual.

Contrato derivado: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
gjecucion que tenga como fin, el desarrollo de los proyectos del mecanismo de pago de
impuestos, OBRAS POR IMPUESTOS.

Contrato de fiducia mercantil: Es la formalizacion de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por
el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Contribuyente/Fideicomitente: Sociedad contribuyente del impuesto de renta vy
complementarios, que participé en los procesos de manifestacion de interés y a la que le fue
vinculado el pago del impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para
efectos del presente documento es INGREDION COLOMBIA SA., persona juridica que fue
vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolucién emitida por la Agencia de
Renovacioén del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto
de renta y complementarios, establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos
del presente proceso de licitacion.

Entidad Nacional Competente: Serd la encargada de la supervision del contrato de
INTERVENTORIA del proyecto; de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar modificaciones al
cronograma general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso serd el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL o quien este delegue para tal fin.
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Especificaciones y normas: Se refiere al conjunto de disposiciones de orden técnico, administrativo
y legal, establecido por el CONTRATANTE para condicionar y regular la ejecucién de la obra que
pretende contratar y cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio para EL PROPONENTE favorecido
con la adjudicacion del trabajo.

Fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
gjecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcion del acta de inicio, salvo
disposicidén contraria en el contrato.

Fecha de terminaciéon de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

Fideicomitente: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios
gue, opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS -,
establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. Es el mismo contribuyente.

Fiduciaria: Es una entidad de servicios financieros; sociedad andnima autorizada y sujeta a la
Inspeccion, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o
gestiona de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el Fideicomitente y las normas vigentes.
Es la vocera y administradora del Patrimonio Autéonomo, para el presente proceso es la
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. quien actla como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA

Formulario de cantidades: Es la tabla de cantidades de obra por ejecutar, con referencia a su
respectiva especificacion y medida, suministrada por el CONTRATANTE y la cual debera ser
diligenciada por los proponentes agregandoles los valores unitarios calculados por ellos, los valores
parciales derivados de multiplicar estos valores unitarios por las cantidades de obra respectivas, y
los precios totales resultantes de adicionar los valores parciales entre si. Este formulario no debera
ser modificado por los proponentes.

Garantia de seriedad de la oferta: Es el mecanismo de cobertura de riesgos que debera ser
presentada por los proponentes con su propuesta. La garantia de seriedad de la oferta tiene caracter
indemnizatorio. Lo anterior significa que se hace exigible por parte del CONTRATANTE para reparar
los perjuicios que se le hayan causado por las conductas objeto de la cobertura. Con esta garantia se
protege al CONTRATANTE de la ocurrencia de uno de los siguientes riesgos: I) La no ampliacion de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, Il) El retiro de la propuesta después de vencido el
plazo fijado para la presentacién de las ofertas, Ill) La no suscripcion del contrato sin justa causa
por parte del adjudicatario, y 1V) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado
de la garantia de cumplimiento del contrato.

GERENTE del proyecto: Persona juridica responsable de la administracion y ejecucion del
proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversién en el municipio PDET, del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y
el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente. Para efectos del presente
documento es G&G ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES S.A.S. Para lo anterior, la gerencia
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debera realizar la gestion precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y
ordenar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA.NIT: 800.256.769-6 Que
tiene por vocera y administradora a FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. el desembolso a los
beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el
visto bueno de la INTERVENTORIA.

Interventor: Es la persona natural o juridica responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto
en el articulo 1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual Operativo
Obras por Impuestos 2.0. Su contratacién se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por
la Entidad Nacional Competente.

Convocatoria Privada Abierta: Denominacion o nombre otorgado al tipo de proceso de
seleccion que se debe llevar a cabo para la seleccion de los CONTRATISTAS en virtud del
mecanismo de Obras por Impuestos, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.6 del Decreto
1915 de 2017. Se trata de un proceso de seleccidén regulado por la legislacion privada, sin perjuicio
de la inclusion de los principios de publicidad, seleccion, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccion del CONTRATISTA.

Objeto: Conformado por las actividades a ejecutar como consecuencia de la seleccion del
CONTRATISTA en el presente proceso.

Obras por impuestos: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes,
extinguen las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la
inversion directa en la ejecucion de proyectos de inversién dentro de las ZOMAC y los municipios
PDET. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017,
Decreto 2469 de 2018 y Manual Operativo de Obras por Impuestos.

Oferta econdmica: Es el componente econdémico de la propuesta presentada por El
Proponente para el presente proceso licitatorio.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra, la cual
deberd contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario.
Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del
destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra
retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo
de Comercio.

PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de
planificacion participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las
comunidades mas afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios.
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Plazo: Es el numero de dias calendario, medidos en semanas o meses, en los cuales EL
PROPONENTE se compromete a realizar el trabajo, en caso de ser favorecido con la adjudicacion del
contrato en el cual figurarad dicho plazo como una de las condiciones importantes que regularan la
gjecucion del mismo. Los plazos podran ser globales o parciales como el tiempo que tendra el
CONTRATISTA para la presentacion de programas de obra, renovacién de pélizas, ejecucion de
programas parciales, remediales o alternativas, etc.

Precios Unitarios. Es el resultado del analisis realizado por EL PROPONENTE para determinar el
costo directo de los diferentes items de la obra, adicionado en los porcentajes de administracion,
imprevistos y utilidad, bajo los cuales se encuentra dispuesto a ejecutar el trabajo. Cada uno de los
precios unitarios debera ir acompafiado de su respectivo analisis.

Primer orden de elegibilidad: Es la posicion que ocupa el proponente que, habiendo
cumplido con los requisitos habilitantes, obtiene el puntaje mas alto luego de efectuarse la
calificacion de los criterios de ponderacion de las propuestas presentadas, previstas en los
Términos de Referencia.

Proponente u oferente: Es la persona natural o juridica, nacional con animo de lucro que se
presenta de forma individual y que presenta una propuesta para participar en el proceso de
seleccién que se rige a través de los Términos de Referencia.

Propuesta - oferta: Es el conjunto de la informaciéon administrativa y financiera, polizas,
certificados, programaciones, andlisis de precios unitarios, analisis de costos indirectos, formularios
debidamente diligenciados y todo lo exigido por el CONTRATANTE para la presentacidon de las
ofertas de construccion de la obra.

Propuesta habilitada: Es aquella propuesta presentada por un proponente que cumple con las
condiciones establecidas como requisitos habilitantes en los Términos de Referencia y que podran
continuar con el proceso de evaluacién de requisitos ponderables.

Propuesta rechazada: Es aquella propuesta presentada por un proponente que incurra en alguna
de las causales de rechazo establecidas en los Términos de Referencia.

Proyecto: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por
Impuestos-, los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las
metodologias del Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios
acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de
inversion del proyecto, incluyendo un andlisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la
complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde al proyecto de “REPOSICION DE CUBIERTA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL
GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO
MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA” a realizarse mediante el mecanismo de obras por
impuestos por precios unitarios fijos sin reajuste, identificado con cédigo BPIN
20220214000041".
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Recibo a satisfaccion: Documento mediante el cual el INTERVENTOR certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente
por parte del CONTRATISTA y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 2017.

Requisitos habilitantes: Son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar en el
proceso de contratacion como oferente y estan referidos a su capacidad juridica, financiera y
técnica.

Requisitos ponderables: Son aquellos que permiten la evaluacion objetiva del proponente para
determinar la oferta mas favorable y establecer un orden de elegibilidad.

Sesion de inicio: Reunion en la cual se debera verificar el cumplimiento de los requisitos de la
etapa de preparacién y la cual marcara el inicio del proyecto. EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO OXI ARGELIA.NIT: 800.256.769-6 Que tiene por vocera y administradora a
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. sera la responsable de convocar, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del proyecto, al
contribuyente, al GERENTE del proyecto, al INTERVENTOR, un (1) representante de la ART y el
SUPERVISOR de la INTERVENTORIA designado por la Entidad Nacional Competente.

Subcontratista: Es la persona que, previa autorizacién expresa del CONTRATANTE y la
INTERVENTORIA, tenga un contrato suscrito con el CONTRATISTA para el suministro, servicio o
trabajo especifico relacionado con la obra y que debera cumplir todos y cada uno de los requisitos y
especificaciones que obligan al CONTRATISTA principal siendo responsabilidad exclusiva de este su
manejo.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, sistema administrado por el DNP y
en el cual se registré la informacién de los proyectos.

Términos de referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas de la
presente convocatoria, e incluye todos los anexos publicados.

Unién temporal: Forma de participacidon en la que dos o mas personas de manera conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.
En consecuencia, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada
uno de los miembros de la union temporal.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por trescientos
cuarenta y cuatro (344) municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el
Ministerio de Hacienda, departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacion del
Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

DIRECCION GENERAL . - ©
Cr. 13 No. 26 - 45 Piso 14 _ma PRl Respona i e
Bogoté D.C. - Pbx. (601) 353 8795 - (601) 353 8840 nvestment

www.fiduciariacorficolombiana.com

Certificada
ene 2023 ene 2024

5C2779-1



http://www.fiduciariacorficolombiana.com/

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Hcorfi | .. S

COlombiana Management INGENIEROS CILES £ A

2. DE LA LICITACION
2.1. INFORMACION DEL PROYECTO
LOCALIZACION

El Municipio de Argelia, se localiza al suroccidente del departamento del Cauca, limita al Norte con
el municipio de El Tambo, al sur con Balboa, Iscuandé y Leiva (Narifio), al oriente con El Patia, al
occidente con los Municipios de Guapi y Timbiqui. Su cabecera Municipal, se ubica a una distancia
de 175 Km de la capital del departamento del Cauca.

ALCANCE

La entidad territorial focaliza dos sedes educativas que presentan alto grado de deterioro en su
infraestructura educativa, como consecuencia de factores climaticos y de uso, que requieren
atencién urgente para mejorar las condiciones fisicas de los inmuebles y con ello garantizar una
adecuada atencidn a los estudiantes. Institucion Educativa Agricola de Argelia, con sus 3 sedes en
operacion e Institucion Educativa Botafogo, sede principal.

La iniciativa de inversion plantea la realizacion de la reposicién de las cubiertas de las edificaciones
que componen las Instituciones Educativas Agricola y Botafogo. Adicional a ello, el edificio
denominado centro de jovenes, que sirve de aula de artes a la IE agricola. Las Instituciones se
encuentran localizadas en el corregimiento de Argelia, la IE agricola presta su servicio en zona
urbana especificamente en la cabecera Municipal. Por su parte la IE Botafogo sede principal, se
localiza en zona rural en la vereda Botafogo, a 15 minutos en vehiculo de la cabecera Municipal.

1. INSTITUCION EDUCATIVA IE AGRICOLA DE ARGELIA

Localizada en la cabecera del Municipio de Argelia Cauca, se identifica como la Institucion Educativa
principal, por la cantidad de estudiantes que atiende y la modalidad de formacién, que aborda
procesos agroindustriales muy ligados a fortalecer la vocacién rural y agricola del Municipio. Cuenta
con 3 sedes en funcionamiento, todas localizadas en la cabecera municipal, zona urbana:

> Sede principal
> Sede Gabriel Garcia Marqués y centro de jévenes
> Sede Nifas

I.E. AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL

El &rea total construida de la sede es de 3.423 metros cuadrados y los siguientes espacios:

- 15 aulas escolares habilitadas.

- 8 unidades sanitarias, 4 para el servicio de poblacién del género femenino y 4 para el
género masculino.

- 8 unidades de lavado de manos.
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— Restaurante escolar.
- Cocina.
- Aula multiple.

De acuerdo con la inspeccion visual realizada a la sede, se evidencid que se requiere intervencion en
cubierta son 4 espacios, con 14 aulas.

SEDE PRINCIPAL SEDE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

L.E. AGRICOLA DE ARGELIA SEDE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

La sede tiene 999 metros cuadrados de area construida, con los siguientes espacios:

- 1 oficina de coordinacién

- 1 oficina psicologia

- 1 aula Mdltiple acondicionada como restaurante escolar

- 1 salén de archivo

- 1 tienda escolar

- 2 zonas de bafios con uso discriminado para mujeres y hombre, cada una con 4
unidades sanitarias y zona de lavado de manos.

- 7 aulas de clase

La sede Gabriel Garcia Marquez perteneciente a la institucién técnica agropecuaria de Argelia, se
evidencian 4 espacios que requieren intervencién de cubiertas.

SEDE GABRIEL GARCIA MARQUEZ — CENTRO DE JOVENES

El centro de jovenes es un espacio adscrito a la sede Gabriel Garcia Marquez, que funciona como
aula multiple. La cubierta construida en fibrocemento evidencia afectaciones por humedad.
l.E. AGRICOLA DE ARGELIA SEDE DE NINAS

Tiene un total de 1.040 metros cuadrados de area construida, 5 aulas habilitadas. Los espacios que
conforman la sede de nifias son 2 grandes bloques, los cuales cuentan con un total de 14 aulas.
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Qe

CENTRO DE JOVENES SEDE DE NINAS

2. INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO SEDE PRINCIPAL

La institucion educativa Botafogo, se localiza en zona rural del Municipio de Argelia Cauca, en la
vereda Botafogo jurisdiccién del corregimiento de Argelia. La sede principal se ubica a 15 minutos
de la Cabecera del Municipio de Argelia Cauca. Tiene un area total construida de 403 metros
cuadrados.

Cuenta con:

- 3 aulas habilitadas

3 unidades sanitarias disponibles, de uso mixto

- El espacio de restaurante fue habilitado como cocina y funciona ademéas como aula de clase
- 1 salén de informatica

SEDE BOTAFOGO

2.2. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Mediante la presente solicitud de cotizacion G&G ASOCIADOS Ingenieros Civiles S.A.S,, tiene interés
en recibir propuestas técnicas y econdmicas para contratar la OBRA CIVIL PARA LA REPOSICION DE
CUBIERTA, requeridas para LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL,

DIRECCION GENERAL
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NINAS, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO
MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA", por el sistema de PRECIO UNITARIO FIJO sin ajuste.

ACTIVIDAD FECHA

Apertura del Proceso y publicacion de Pliegos:

Portal WEB FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA. Viernes 23 de febrero de 2024

Recibo de consultas correo electrénico:

gygasociadosic@gmail.com.
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com

HASTA martes 27 de febrero 2024 HORA
11:00 a.m.

HASTA jueves 29 de febrero 2024 HORA

Atencién de CONSULTAS 11:00 am.

Entrega de Propuestas:
gygasociadosic@gmail.com.

’ X . . . Lunes 04 de marzo de 2024 Hora 11:00 a.m.
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com

Audiencia de CIERRE — Interno Fiduciaria — Gerencia | Lunes 04 de marzo de 2024 Hora 3:00 p.m.

Publicacion Evaluacion de propuestas Portal WEB. | Miércoles 06 de marzo de 2024 HORA 3:00
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA p-m.

Plazo para subsanar / correo electrénico:
gygasociadosic@gmail.com. HASTA viernes 8 de marzo de 2024 HORA
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com 3:00 p.m.

Publicacion Evaluaciéon definitiva Portal WEB. Lunes 11 de marzo de 2024

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

2.3. CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO

La alternativa propone una intervencion de tipo correctivo a la IE Agricola de Argelia en las sedes:
principal, de nifias, Gabriel Garcia Marquez, centro de jovenes (adscrito como aula cultural de la
sede Gabriel Garcia Marquez) y a la IE Botafogo sede principal, mediante la reposicién de cubiertas,
que actualmente son en asbesto cemento y se pretende reposicion con cubierta de teja
termoacustica de tipo MAX TRAPEZOIDAL A360 a un total a 3.702,09 m2 de infraestructura
construida. La solucion también propone el mantenimiento de estructura metalica existente, sin
considerar la modificacién de esta y garantiza la puesta en funcionamiento del disefio hidraulico,
que considera la adecuada disposicion de aguas de escorrentia.

2.4. CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES

Pueden participar todas las personas juridicas invitadas que de acuerdo a los presentes términos de
referencia cuenten con la experiencia y capacidad para realizar la construccion de las obras del
proyecto en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia. Los proponentes seran evaluados de
acuerdo a los criterios que define el presente pliego de condiciones.
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2.5. DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA PREPARACION DE LA PROPUESTA
Para el estudio, preparacion y presentacion de la propuesta se adjuntan los siguientes documentos:

Términos de referencia.

Planos de disefio y Estudios.
Especificaciones Técnicas.

Listado de items y Cantidades de Obra.
Minuta de Contrato.

Formatos (Anexos)

oA wWN =

2.6. ACLARACIONES

Las solicitudes de aclaracion podran ser realizados mediante solicitud cursada por mail dirigido al

Ingeniero Carlos Gomez al correo gygasociadosic@gmail.com_ con copia a:
v Ing. Jacqueline Gallego gygasociadosic@yahoo.es
v Dra. Gina Milena Alvarez Sanchez gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com.

Las aclaraciones que se formulen se circularan a todos quienes hayan sido invitados a participar.

Las consultas so6lo seran recibidas hasta las 11 horas del dia 27 de febrero de 2024 y atendidas en
respuesta hasta las 11 horas del dia 29 de febrero de 2024. Comunicaciones posteriores no seran
tenidas en cuenta y se asumird que fueron entendidas y aceptadas las condiciones del presente

pliego.
2.7. VISITA DE OBRA

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén
por la cual se da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del
proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y esta
informado sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para
su explotacion que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para su explotacion o su
adquisicion a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposicidon de sobrantes, las vias de
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del
area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
asi como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o
influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo
con la normatividad vigente.

El interesado puede realizar por su cuenta y riesgo visita al sitio de las obras y de esta manera poner
en conocimiento de la Entidad todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para
la elaboracién de la propuesta correspondiente. La visita técnica no tiene caracter obligatorio. El
oferente debe aportar el Anexo 9 Certificado de conocimiento del sitio y, por lo tanto, el
proponente adjudicatario del contrato no podrd aducir como excusa el hecho de no haberse
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familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los
trabajos para presentar en el futuro reclamaciones.

Notas
e A pesar de que la visita a la obra no es obligatoria, el CONTRATISTA debe certificar que
conoce el sitio de la obra.
e A la presentacion del anexo 8 diligenciado, se le asignan 50 puntos en la calificacién de la
propuesta. Ver numeral 3.1.18.1 de los presentes pliegos de licitacién.

2.8. ALCANCE

Ejecucion y construccién del proyecto denominado “REPOSICION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENTRO
DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA” identificado
con cdédigo BPIN 20220214000041 a desarrollarse en el marco del mecanismo de obras por
impuestos a precios unitarios fijos sin reajuste, garantizando su desarrollo conforme con lo
registrado en el banco de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto
Armado -ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma
general aprobado por la entidad nacional competente. Las obras contratadas se ejecutaran
conforme al presupuesto definido y aprobado en el proyecto.

2.9. PLAZO

El plazo maximo para la ejecucion de todas las obras es de 120 dias calendario contados a partir
de la fecha del acta de inicio y un mes mas para la entrega y el recibo de la obra para un PLAZO
TOTAL de 150 dias calendario.

Una vez se notifique la elecciéon de EL CONTRATISTA, las obligaciones que emanan del contrato
comenzaran a regir. En caso de que, una vez elegido EL CONTRATISTA, éste no despliegue ninguna
actividad de la que se deduzca su intencién de adelantar la labor contratada, el presente contrato se
resolvera de pleno derecho, sin perjuicio de la aplicacién de la clausula penal establecida en la
minuta.

La fecha de inicio de trabajos se proyecta para el lunes 18 de marzo de 2024. Durante el desarrollo
de la obra se llevardn a cabo los comités de seguimiento cuya frecuencia podrd ser semanal o
quincenal segun lo determine el supervisor de la Entidad Nacional competente.

2.10. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de obra, es hasta por la suma de
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($986.344.445,00) incluido el IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
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Serd causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta econdémica exceda el

presupuesto ESTIMADO.

2.11. GARANTIAS

Para efecto de optimizar la presentacion de las pdlizas y canalizar la expedicién de las mismas a
través de un solo intermediario, los Oferentes deberan suministrar las garantias estipuladas en los
presentes términos de referencia por intermedio de la AGENCIA DE SEGUROS BONANZA, portal
web www.segurosbonanza.co, contacto Laura Aguilar al PBX 6676739 en Cali Opcidén 3, Celular
WhatsApp 3162653796, correo: coordinador.cumplimiento@segurosbonanza.com.co

2.12. ENTREGA DE LA PROPUESTA

EL PROPONENTE debera enviar su PROPUESTA con todos los anexos que indican los presentes
pliegos de licitacién a los siguientes correos electrénicos:

Ing. Carlos Gbmez — Gerente del Proyecto gygasociadosic@gmail.com
Dra. Gina Milena Alvarez Sanchez gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com.

Nota: Los archivos en Excel correspondiente a la propuesta econémica, deberan ser presentados en
formato editable para facilitar la revision aritmética y en archivo PDF debidamente suscrito por el
proponente.

2.13. VIGENCIA DE LA COTIZACION

La PROPUESTA debera tener una vigencia minima de 120 dias a partir de la fecha de cierre de la
LICITACION. El Proponente debe presentar con su oferta una Péliza de Garantia de Seriedad de la
Oferta. La poliza y el recibo de pago expedidos por la compafia de seguros se presentaran en
original. La péliza no puede tener clausulas excluyentes.

2.14. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Las PROPUESTAS deben estar acompafadas de la siguiente documentacion requerida para las
mismas:

2.14.1. DOCUMENTOS JURIDICOS

Carta de presentacion: La carta de presentacién de la Propuesta diligenciando Anexo 1.
Certificado de existencia y representacioén legal: Certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio del domicilio del Proponente.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

Certificaciéon de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales. Anexo 4

Garantia de seriedad de la propuesta.

RUT Registro Unico Tributario

RUP Registro Unico de proponentes
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2.14.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS

Toda la informacion financiera debera ser presentada en moneda legal colombiana.
Las personas naturales o juridicas, al igual que cada uno de los integrantes de los PROPONENTES
asociados, deberan adjuntar la siguiente informacién:

v Copia del Balance General con corte a las dos Ultimas vigencias fiscales.

v Copia del Estado de resultados con corte a las dos Ultimas vigencias fiscales.

v" Copia de la Declaracion de renta y Complementarios correspondiente a las dos Ultimas
vigencias fiscales.

Dicha informacién debe contener el Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo
Corriente, Pasivos no Corrientes, Pasivo Total, Total Patrimonio, Ingresos Operacionales, Utilidad
Antes de Impuestos y Utilidad Neta, deberan ser extractados de los estados financieros al 31 de
diciembre del afio 2021 y al 31 de diciembre del afio 2022.

Se deberd adjuntar fotocopia legible de la declaracién de renta de los afios 2021 y 2022 con su
respectiva conciliacion fiscal de renta y patrimonio, en caso de ser necesaria. Cuando las cifras
financieras del formulario Unico de Informacién Financiera correspondiente al Balance General
(Total Activos, Total Pasivos y Patrimonio) y el Estado de Pérdidas y Ganancias (Utilidad antes de
Impuestos y/o Utilidad Neta) presentan diferencias respecto a las cifras de la declaracion de renta
(Patrimonio Bruto, Total Pasivo, Patrimonio Liquido y Renta Liquida) deberan ser conciliadas.

Toda la informacién debe venir firmada por el Representante Legal, el Contador y Revisor Fiscal si
aplica, y se deberd adjuntar fotocopia legible de la tarjeta profesional de quienes firman.

Cuando falte algin documento, el FIDEICOMISO OXI ARGELIA y/o LA GERENCIA sefalara un plazo
maximo de un (1) dia habil con notificacion escrita al interesado dentro del cual debera aportar el
documento, so pena de perder el derecho a participar en el proceso.

2.15. REQUISITOS TECNICOS

Experiencia. Experiencia de la firma en obras similares, adjuntando por lo menos cuatro (4)
certificaciones de los propietarios de contratos ejecutados en los Gltimos cinco afos. Se solicita que
el diligenciamiento de la informacién se haga en formato de Anexo 6 Experiencia especifica
requerida, que contiene informacién como Entidad Contratante, Nombre proyecto, Objeto,
Direccién, Teléfono, Estado, Avance, Fechas de Iniciacién y Terminacién, Area de construccién, entre
otros.

Igualmente debe presentar la relacidn de contratos que tenga en ejecucién

2.15.1. Aspectos técnicos

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con lo contemplado
en las especificaciones técnicas incluidas en los presentes términos de referencia.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista en
las especificaciones generales y/o particulares de construcciéon de las actividades de obra
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contractuales, previa revision de precios, podra autorizarse la utilizacion de las especificaciones
contenidas en las normas emitidas por cualquier entidad publica o privada, debidamente autorizada
para actuar dentro del territorio colombiano, que de claridad en la aplicacion de dicha
especificacion sin que perjudique la calidad requerida para dicha actividad constructiva y sin que
genere afectacién alguna al valor del contrato todo dentro del balance econdmico que debe
permanecer durante la ejecucién del mismo.

Los precios unitarios calculados cubren los costos de los materiales constituyentes de la actividad
constructiva, del transporte de los materiales al sitio de ejecucién de las actividades de obra, los
costos de mano de obra por unidad de medida de las actividades de obra, incluyendo los costos
debidos a prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno
nacional, departamental o municipal, los costos debidos a herramienta, equipo, maquinaria y todos
los demas gastos inherentes para la correcta ejecucién de las actividades de obra, al cumplimiento
satisfactorio del Contrato, incluyendo los imprevistos, gastos de administracion y utilidades del
CONTRATISTA.

Bajo ningun punto de vista se reconocerd valor alguno por concepto de sobre acarreos de los
materiales establecidos en el contrato. Dentro de las obligaciones del CONTRATISTA esta la de
realizar la revisién, comprobacidn y confirmacién de los disefios en aspectos legales, ambientales y
técnicos de ingenieria entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, calculo de
cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, materiales de construccion y demas aspectos
que se requieran para la construccién del proyecto segun el grado de complejidad del mismo.
Como consecuencia de la revisién, comprobacién y confirmacion de los disefios, el CONTRATISTA
adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a
satisfaccion por el INTERVENTOR. Para cada uno de los items que conforman el listado de items y
cantidades de obra se establecen las especificaciones técnicas, las cuales consisten entre otras, en la
descripcién de la actividad, materiales utilizados, equipo, ejecucion de los trabajos, condiciones para
el recibo de los trabajos, unidad de medida, forma de pago e item de pago, las cuales se establecen,
detallan, determinan, cuantifican y sefialan en los analisis de precios unitarios, presupuestos oficiales
de actividades de obra, planos de disefio y constructivos, memorias de calculo, normas vigentes
para cada tema especifico a ejecutar en el proyecto en cuestion.

2.15.2. Equipo

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el
equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones
técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos vy
especificaciones técnicas y ambientales de la obra.

2.15.3. Senalizacion en la zona de las obras y vallas de informacion
Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la

sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacidn nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion.
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2.15.4. Personal para la obra

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
gjecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion, todo el personal idéneo
y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no
calificada — que se requieran.

Todo el personal deberd estar afiliado al régimen de seguridad social: ARL (Administradora de
Riesgos Laborales), AFP (Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias) y EPS (Entidad
Promotora de Salud).

2.16. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL
2.16.1. Direccion y Supervision de la Obra
El personal minimo requerido para la direccion y supervision de la obra corresponde a:

Director de Obra

Se exigira la disponibilidad de un Ingeniero Civil y/o Arquitecto matriculado como director de Obra
gue acredite experiencia minima de diez (10) afios como director en obras afines. El director de
Obra se compromete a tener la dedicacion suficiente que exijan sus labores de direccion ademas
con el compromiso de asistir a todas las reuniones o comités de obra que cite el CONTRATANTE y/o
la INTERVENTORIA.

Residente de Obra
Un Ingeniero/ Arquitecto residente de obra con experiencia minima de cinco (5) afos en obras
afines, matriculado, con dedicacion del 100%.

Maestro de obra

Un Técnico y/o Tecndlogo en obras civiles o de carreras afines, matriculado, con experiencia general
de minimo cinco (5) afios, y con experiencia especifica en obras similares en area en este tipo de
trabajos, con dedicacién del 100%.

Inspector SISO

Un Técnico y/o Tecndlogo en seguridad industrial y salud en el trabajo con experiencia minima de
dos (2) afos, en inspeccién de SST en obras de construccién de estructura, acabados y redes, de al
menos una edificacion de mas de dos pisos, Curso de 50 horas del sistema de gestion de SST, con
una vigencia menor o igual a tres afos. Si se pasa de esta vigencia, debe tener un curso de refuerzo
de 20 horas; con permanencia en obra del 100 %.

e Se exigird ademas disponer de todo el personal técnico necesario para el manejo en la
gjecucion de las obras.

e Hojas de vida del personal: Se debe presentar la hoja de vida del personal profesional que se
vinculara a la obra, el cual debe acreditar experiencia especifica en obras de objeto similar.
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El oferente que se le adjudique la obra tendra que presentar para cada uno de los integrantes del
equipo las respectivas certificaciones de trabajo seguro en alturas, de conformidad con la
RESOLUCION 1409 y a la resolucién No. 00001903 de 2013 y las normas que la reglamenten y/o
complementen y/o modifiquen.

2.16.2. Organigrama

Se debera adjuntar un organigrama técnico — administrativo en el que aparezcan los cargos de las
personas que participaran en el desarrollo del proyecto.

2.16.3. Calidad de los materiales y de la mano de obra

La calidad de los materiales empleados por EL CONTRATISTA debera ajustarse en un todo a las
especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de licitacién. La mano de obra
suministrada por EL CONTRATISTA también debera ser 6ptima en su calidad, a tal punto, que estara
obligado a desmontar, demoler y reconstruir a su costa las obras mal ejecutadas, dentro del plazo
que fije LA INTERVENTORIA y sin que tal cosa pueda convertirse en causal de modificacién al plazo
o de las condiciones de la PROPUESTA.

2.16.4. La metodologia para adelantar la obra

Se debe entregar la metodologia que se empleara para la ejecucién de la obra y en general lo
relacionado con el plan de aseguramiento de la calidad, todo acorde con el personal y el equipo
necesario para la ejecucion del objeto del contrato en el plazo previsto.

El enfoque y metodologia descritos permitird medir la claridad conceptual derivada de la
experiencia del Proponente, con el fin de lograr la mayor eficacia en la ejecucién de las obras, y la
optimizacion de los recursos disponibles.

Igualmente debe cumplir todos los requisitos, protocolos y procedimientos de seguridad industrial,
seguridad ambiental y de bioseguridad que exige la normatividad vigente.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que sera responsable por los dafios o afectaciones que se
causen a las instalaciones existentes no intervenidas, edificaciones, vias, senderos, paisajismo,
servicios publicos, aledafios, en cuyo caso deberd comunicarlas inmediatamente tanto a la
GERENCIA DEL PROYECTO como a la INTERVENTORIA, y efectuar su reparacidén inmediata, si es el
caso, asumiendo los costos que de ella se deriven.

Las consecuencias en costo y tiempo que se deriven de estas acciones deberan ser asumidas en su
totalidad por el CONTRATISTA con el anélisis respectivo a cada caso.
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2.16.5. Cronograma de ejecucion de obra

Para la elaboracién de la propuesta se exige la entrega del cronograma de ejecucion de la obra con
el respectivo flujo mensual de inversiones. para el presente proceso licitatorio se permite presentar
en formato Excel.

Antes del inicio de la obra, EL PROPONENTE seleccionado debe entregar el Cronograma de
ejecucion congruente entre la planeacion, el presupuesto, la memoria técnica y los rendimientos
utilizados para programar. El Cronograma deberd contener la secuencia detallada, duracién
estimada, tiempo de iniciacién y terminaciéon de cada una de las actividades y deberd indicar los
frentes de la obra, el nimero, tipo y caracteristicas de los equipos y herramientas empleados, los
rendimientos esperados, las zonas de botaderos de los materiales sobrantes; la descripcién de los
materiales y suministros a utilizar.

2.16.6. Reglamento de higiene y seguridad industrial

EL PROPONENTE debera entregar el reglamento de higiene y seguridad industrial, y panorama de
riesgos profesionales para la ejecucion de la obra.

El Proponente adjudicatario debera presentar para aprobacion del INTERVENTOR, dentro del
procedimiento de construccién de cada actividad, el detalle del analisis de riesgos, asi como las
tareas y equipos necesarios para su control.

Se pondra un especial énfasis en los trabajos que involucren manejo equipos de izaje y carga, y
trabajos en altura. Se obliga para ello a disponer de un funcionario idéneo que realice
especificamente las labores de supervision de toda la reglamentacion que cobija en las obras civiles
el tema de seguridad industrial y ocupacional.

2.16.7. Plan de calidad

EL PROPONENTE debera presentar para el cumplimiento de lo concerniente al aseguramiento de la
Calidad el plan de inspeccidn y ensayos que desarrollard de manera particular a la presente obra.

2.16.8. Disponibilidad de Equipo

EL PROPONENTE debera certificar la disponibilidad (propiedad y/o alquiler) de los equipos
especialmente relacionados con andamios certificados, andamios colgantes, etc.

2.17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica debe contener como minimo los siguientes documentos:
e Formulario detallado de cantidades y precios con andlisis unitarios de precios unitarios de
cada item. Diligenciamiento del ANEXO 11 Oferta econdmica.

e Desglose total del A.lL.U.
e Resumen de la PROPUESTA.
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2.17.1. Analisis de Precios Unitarios

EL PROPONENTE debera suministrar el analisis de todos los precios unitarios incluyendo los
de los subcontratos en caso de ser utilizados. En caso de discrepancias entre los precios
totales y los unitarios, prevaleceran estos ultimos.

Se debe indicar, en el cuadro de la propuesta, los valores resultantes de la multiplicacién entre las
cantidades de obra suministradas y los precios unitarios. En caso de discrepancia entre los valores
de los analisis de precios unitarios y los transcritos al cuadro de la propuesta, prevalecera el de los
precios unitarios.

El invitado con la presentacién de su oferta, declara expresamente que, para la fijacion de los
precios de la oferta, tuvo en cuenta todos los gastos que debera hacer, los impuestos que debera
pagar y todos los costos inherentes al servicio para la obra objeto del contrato.

EL PROPONENTE debe tener en cuenta en sus analisis unitarios que sera por su cuenta y
responsabilidad, el descargue, almacenamiento y todo el movimiento dentro de la obra de
los materiales y equipos requeridos para la ejecucion de los trabajos (transporte horizontal y
vertical). Para lo anterior EL CONTRATISTA suministrara las torres grias sobre rieles,
montacargas, torres con poleas o cualquier equipo que considere necesario para efectuar los
transportes en obra, desde el sitio de almacenamiento hasta su colocacién final.

2.17.2. Analisis de Costos Indirectos A.l.U.

EL PROPONENTE debera suministrar el analisis de sus costos indirectos, explicando detalladamente
sus costos de administracion que debe incluir personal profesional vinculado a la obra, impuestos y
retenciones de ley aplicables al contrato, podlizas, etc. Asi mismo el estimativo de los imprevistos y la
utilidad esperada. EL VALOR DEL AIU DEBERA SER EXPRESADO EN PORCENTAJE (%) Y DEBERA
CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

EL PROPONENTE debe tener en cuenta que el proyecto cuenta con la disponibilidad de los
servicios publicos de agua y energia eléctrica pero la conexién y EL CONSUMO sera por
cuenta de EL CONTRATISTA de acuerdo a la diferencia histérica del consumo. Sera por cuenta
de EL CONTRATISTA, el suministro de los tableros eléctricos maviles requeridos para disponer
de energia a todos los equipos indispensables para desarrollar las labores. No obstante, EL
CONTRATISTA debe tener en cuenta que no se considera como fuerza mayor para el
cumplimiento de sus plazos, la falta del servicio de energia, y por lo tanto en el caso de
presentarse este evento debe contar con equipos de soldadura de combustible o plantas
eléctricas por su cuenta.

El interesado cuando esté elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje
de AIU se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual,
gastos administrativos precontractuales y durante la ejecucion de las obras, los posibles imprevistos,
riesgos y por supuesto la utilidad del CONTRATISTA, impuestos y/o contribuciones locales o
nacionales que se encuentren vigentes a cargo del CONTRATISTA, gastos de administracion,
contribuciones, gestion socio-ambiental, sefializacién temporal, personal profesional requerido en
este documento.
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2.18. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PROPUESTA
EL PROPONENTE debe adjuntar a la propuesta los siguientes documentos:

a- Carta de presentacion de la oferta segiin Anexo 01 y aparte 2.14.1.
b- Certificado de conocimiento del sitio, segun Anexo 09 y aparte 2.7.

c- Experiencia de la firma en obras similares segin Anexo 06 Experiencia especifica

proponente y aparte 2.15

d- Autorizacion de la Junta Directiva para firmar el contrato en caso de adjudicacion, si excede

el monto de contratacion del representante legal.

e- Certificado de existencia y representacion legal reciente segun lo indicado en el aparte

2.14.1.

f- Estados Financieros de los dos ultimos afios de periodo fiscal, firmados por el Revisor Fiscal
y/o Contador publico con certificado de matricula posesional vigente. Declaracién de renta

de los ultimos afios de periodo fiscal. Todo segun lo indicado en aparte en 2.13.2.

g- Anexo 10 - Cantidades de Obra. Formulario de cantidades y precios unitarios

completamente diligenciado.
h- Analisis de precios unitarios (APU) de todos los items discriminando desperdicios.
i- Analisis discriminado del AlU segun lo indicado en el aparte 2.17.2.
j- Anexo 12 -Resumen Economico de la Propuesta.
k- Cronograma de ejecucion de la obra incluyendo recursos de equipos y mano de obra.

[- Organigrama del personal de obra, hojas de vida y matricula profesional. Diligenciar Anexo

07 Personal Minimo Requerido.

m- La relacion de planos y documentos que integran la solicitud de cotizacién debidamente
firmados. Incluye las adendas que LA GERENCIA haya enviado durante el periodo de la

preparacion de las propuestas.
n- PAZY SALVO de la ARL del PROPONENTE.

2.19. REQUSITOS O CRITERIOS DE SELECCION

Tras la recepcion de los documentos de oferta debidamente cumplimentados, la GERENCIA se
reserva el derecho de solicitar informacion adicional relativa a la condicién juridica, financiera y

capacidad técnica del ofertante.

Ademas del valor de la propuesta y el plazo propuesto, EL CONTRATANTE tomara como base para

la calificacion de las propuestas la siguiente informacién:
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Criterio Pardmetro Descripciéon Evaluacion
Habilitante Experiencia de la | Se habilitara a la empresa que cumpla | Se calificara la experiencia
empresa en obras | con la experiencia minima exigida. | especifica certificada de la
similares Quien no lo presente se descalificara. empresa. VER 3.1.18
Habilitante Experiencia de los Se calificara la experiencia de
profesionales de obra los profesionales, técnicos o
tecnélogos requeridos. VER
3.1.18.1
Habilitante Cronograma de obra Se habilitard la empresa que cumpla | Se verifica el cumplimiento de
con la presentacion del cronograma lo indicado en el numeral
2.16.5 de los presentes pliegos.
Habilitante Estados Financieros Se habilitara la empresa que entregue | La habilitacion se confirma
los estados financieros para los dos | segun la evaluacion indicada
periodos requeridos. . en el numeral 3.1.14 de los
presentes pliegos.
Habilitante Pdliza de seriedad de la | Se habilitard la empresa que presente | Verificacion del monto
propuesta la pdliza de seriedad. . asegurado requerido, el plazo
de vigencia y entrega del
recibo de pago.
Calificable Valor total de la | Calificacion = | La propuesta con menor precio
propuesta econémica %Ponder=(<Propuesta/Valor obtiene la calificacién maxima
Propuesta) x 400 ponderada (400) y el resto de
los proponentes obtiene su
calificacion segun la formula.
Habilitante Estados Financieros Se habilitard a la empresa que cumpla | Se evaluard la capacidad
con los indicadores financieros | financiera y organizacional
descritos en el numeral 3.1.14 del | mediante el célculo de los
presente pliego de condiciones. indices financieros.

2.20. ADJUDICACION Y COMUNICACION

Toda la comunicacion en la instancia de revision y calificacion de las propuestas y de adjudicacion al
proponente favorecido, se harad por los medios y en los plazos que sefiala el numeral 2.2 de los
presentes términos de referencia.

2.21. TERMINACION DEL PROCESO

El representante legal de EL CONTRATANTE podra dar por terminado el proceso de contratacion

directa, cuando:

e Desestime por inconveniencia todas las PROPUESTAS.

e Cancele en cualquier momento el presente proceso de contratacién.

e Las PROPUESTAS presentadas no cumplan con lo establecido en el presente pliego de
condiciones.
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3. OFERTA Y PARTICIPANTES

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan las condiciones exigidas en los términos de referencia Individualmente, como: (a) personas
naturales nacionales, (b) personas juridicas nacionales, que se encuentren debidamente
constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso.

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
3.1.1. DOCUMENTACION JURIDICA

La participacion en el presente proceso de contratacion es para PERSONAS NATURALES, JURIDICAS,
CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, debe garantizar que el objeto social de la empresa esté en
concordancia con el objeto del contrato a celebrarse, que no se encuentre en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato y que
ademas cumplan con todas las leyes colombianas y los requisitos establecidos en los presentes
Términos de Referencia.

Todos los Oferentes deben:

1) Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta.

2) Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

3) En el caso de las personas juridicas su término de vigencia debera ser superior a cinco (5) afios a
partir de la fecha de terminacién del contrato y deberan aportar de ser el caso la autorizacion
de la Asamblea, Junta de Socios o Junta Directiva para participar en el proceso y firmar el
contrato.

4) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion y en las leyes de Colombia que consagren inhabilidades e incompatibilidades para
contratar.

5) No estar incursos en alguna causal de disolucién o liquidacién.

6) No estar reportado en el Ultimo Boletin de responsables fiscales vigente a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo
con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

7) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad. Dicha afirmacién
se entendera prestada con la suscripcién de la carta de presentaciéon de la Propuesta, sin
perjuicio de anexar los documentos solicitados.

8) Antes de suscribir el contrato debera diligenciar y entregar los formatos de vinculacion, con sus
respectivos anexos requeridos por la  FIDUCIARIA con el fin de realizar el proceso de
conocimiento del cliente y SARLAFT; a partir de los cuales, EL FIDEICOMISO OXI ARGELIA cuyo
vocero y administrador es la Fiduciaria Corficolombiana S.A se reserva el derecho de no
vincularlo como cliente y podra, decidir contratar al Oferente habilitado con el segundo mejor
puntaje.
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3.1.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se deberé adjuntar la carta de presentacién de acuerdo con el ANEXO 1, la cual debe ir firmada por
el representante legal de la sociedad o Unién Temporal o Consorcio. En caso de que este no sea
ingeniero civil, deberd ir firmada también por un ingeniero civil que abone la propuesta. Se debera
anexar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el COPNIA.

En caso de que el representante legal necesite autorizacion de los socios o junta directiva para
presentarse en este tipo de procesos y para la ejecucion del presente contrato de ser seleccionados,
debera adjuntar un documento donde conste la autorizacién expresa de la junta directiva o socios y
gue otorgue al representante legal poder amplio y suficiente firmar, presentarse y de ser favorecida
la empresa ejecutar el contrato.

3.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

La Persona Juridica ya sea como oferente Unica o miembro de un Consorcio o Uniéon Temporal,
deberd acreditar su existencia y representacion legal con el correspondiente Certificado de
Existencia y Representacién Legal de la Camara de Comercio, en ésta se verificara:

1) Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a treinta (30)
dias calendario anterior a la fecha de cierre del proceso.

2) Que el Objeto Social, incluya actividades relacionadas al PROYECTO del presente proceso.

3) La existencia de la persona juridica no debe ser inferior a cinco (5) afios a partir de la fecha de
terminacién del contrato.

3.1.4. AVAL DE LA PROPUESTA

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona juridica y en virtud de ello su representante legal, que suscriba la carta de
presentacion de oferta, ANEXO 1, en la que manifiesta su interés en participar en el presente
proceso, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia
de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida
por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

Si el representante legal del Oferente quien suscribe la carta de presentacién de oferta no es un
profesional de las areas requeridas, deberd presentar la propuesta avalada por un Ingeniero Civil,
debidamente matriculado, para lo cual se adjuntara copia legible de la tarjeta de matricula del
profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad correspondiente segun la profesion.
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3.1.5. POLIZAS Y GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta,
en los siguientes eventos:

1) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado por el CONTRATANTE, siempre que tal
prorroga sea inferior a CUATRO (4) meses.

2) Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3) La no suscripcion del contrato por parte del oferente en el caso de adjudicarle el contrato.

4) La falta de otorgamiento por parte del Oferente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

La garantia debera constituirse de la siguiente manera:

Asegurado y beneficiario: FIDEICOMISO OXI ARGELIA Nit. 800.256.769-6

Tomador y afianzado: El Proponente.

Valor asegurado: $50.000.000 Cincuenta millones de pesos Mcte.

Vigencia: Ciento veinte (120) dias a partir de la fecha de entrega de la oferta.

Nota: En todo caso el adjudicatario deberd mantener vigente la garantia de seriedad de la
propuesta hasta el perfeccionamiento del documento contractual.

La GERENCIA DEL PROYECTO Y/O FIDEICOMISO OXI ARGELIA hara efectiva la garantia constituida
para responder por la seriedad de la oferta cuando El Proponente seleccionado retire su oferta
después del cierre del proceso o cuando no suscriba el contrato correspondiente dentro del
término que se haya sefalado, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

La no presentacién de la garantia de seriedad de manera simultanea con la propuesta dara lugar a
que la propuesta sera causal de RECHAZO de esta ultima.

3.1.6. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Oferente debera presentar el ANEXO 4 mediante la cual certifique estar al dia en el pago de los
aportes a la seguridad social, expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal. En caso de no
estar obligado a tener Revisor Fiscal debera ser firmada por el Contador de la Sociedad. En el caso
de Unién Temporal o Consorcio debera ser entregada certificacion por cada uno de sus miembros.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha
realizado el pago de los aportes de ley correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses y
gue no presenta ningun tipo de mora con relacién al pago de sus empleados.
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3.1.7. REVISOR FISCAL (Si aplica)

Se debera adjuntar copia de la Tarjeta Profesional que lo acredite como contador al Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una
vigencia no mayor cuarenta y cinco (45) dias del cierre del presente proceso licitatorio.

3.1.8. CONTADOR PUBLICO

Se debera adjuntar copia de la Tarjeta Profesional que lo acredite como contador y certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia
no mayor cuarenta y cinco (45) dias del cierre del presente proceso licitatorio.

3.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, ningtin Oferente, podran
estar registrados en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Dicho certificado deberad ser
acreditado por el oferente en su propuesta. Aportar Certificado no mayor a 30 dias calendario.

3.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION

El oferente no debera presentar antecedentes disciplinarios.

En caso de que en el certificado conste que el Oferente, presenta antecedentes disciplinarios
vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar, no se tendra en cuenta su propuesta para la
evaluacion y posterior adjudicacion. Aportar Certificado no mayor a 30 dias calendario.

3.1.11. ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTES

Ningun Oferente, ni los representantes legales, podran presentar Antecedentes Judiciales vigentes.
Aportar Certificado no mayor a 30 dias calendario.

3.1.12. CEDULA DE CIUDADANIA

Se debera aportar el documento de identificacién correspondiente a la cedula de ciudadania del
representante legal o proponente, o cédula de extranjeria y la VISA colombiana de requerirlo, si el
representante legal es extranjero.

3.1.13. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
Se deber4 aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT, éste es el documento expedido

por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, donde aparece claramente el NIT del
Oferente. Con una vigencia no superior a un (1) mes. En el caso de Consorcios o Uniones
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Temporales el RUT no debe ser presentado en la oferta. De ser seleccionado un Consorcio o Unidn
Temporal como el oferente ganador, el RUT debera ser presentado para la legalizacion del contrato.

3.1.14. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para analizar este capitulo se debe adjuntar a la propuesta la siguiente documentacion:

1) Estados financieros con sus notas de los Ultimos dos (2) afos — 2021 y 2022 debidamente
aprobados por la Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, firmados por representante legal.
Contador y revisor fiscal si la sociedad esta obligada a tenerlo.

2) Declaracion de renta con la informacidn financiera (balances, estados de pérdidas y resultados)
a diciembre 31 del afio 2022.

Nota: El Oferente deberd entregar una carta de autorizacidén para el tratamiento de datos, segun
ANEXO 2, firmada por el oferente o su Representante Legal segun sea el caso.

La capacidad financiera del Oferente se calculard a partir de la evaluacién de los siguientes
indicadores y tomando como base la informacion financiera del afio 2022:

Para el célculo de los indicadores financieros de los consorcios o uniones temporales denominados
Oferentes plurales, se realizara bajo las mismas férmulas y pardmetros, teniendo en cuenta que las
variables que componen cada indicador, se calcularan realizando una suma aritmética compuesta
por la informacién que cada integrante relacione en su informacion financiera.

a) Capital de trabajo

CT = (AC - PC)

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente (En Caso de Oferente plural, AC= AC (integrante 1) + AC (integrante 2)) PC =

Pasivo corriente (En Caso de Oferente plural, PC= PC (integrante 1) + PC (integrante 2))

Se considerara HABIL el Oferente que presente capital de trabajo mayor o igual al cuarenta
por ciento (40%) del valor total de la oferta.

b) Liquidez

AC = Activo corriente (En Caso de Oferente plural, AC= AC (integrante 1) + AC (integrante 2)) PC =
Pasivo corriente (En Caso de Oferente plural, PC= PC (integrante 1) + PC (integrante 2))

L= Activo Corriente
Pasivo corrienete
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Se considerara HABIL el Oferente que presente una L igual o superior a tres puntos cero (3.0).

¢) indice de endeudamiento

Pasivo Total = Pasivo Total (En Caso de Oferente plural, PT= PT (integrante 1) + PT (integrante 2))
Activo Total = Activo Total (En Caso de Oferente plural, AT= AT integrante 1) + AT (integrante 2))

Pasivo Total
IE = Activo Total

Se considerara HABIL el Oferente que presente un IE menor o igual a cero puntos seis (0.60).
d) Patrimonio

Activo Total = Activo Total (En Caso de Oferente plural, AT= AT integrante 1) + AT (integrante 2))
Pasivo Total = Pasivo Total (En Caso de Oferente plural, PT= PT (integrante 1) + PT (integrante 2))

Patrimonio = Activo Total — Pasivo Total

Se considerara HABIL el Oferente cuyo patrimonio sea igual o superior al veinte por ciento
(20%) del valor total de la propuesta.

3.1.15. IDONEIDAD PROFESIONAL.

El oferente deberd acreditar la profesion de INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO CONSTRUCTOR
con minimo 5 afios de experiencia, para lo cual allegara copia de la tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional, conforme a las disposiciones legales que reglamentan el
gjercicio de esta profesion.

En el caso de Consorcio y/o Uniones Temporales el representante debe ser INGENIERO CIVIL o
ARQUITECTO CONSTRUCTOR y formar parte del Consorcio o Unién Temporal y la experiencia sera
el promedio de la sumatoria de los consorciados que en todos los casos deberdn demostrar ser
ingeniero civil o arquitecto constructor.

Si el representante legal de la persona Juridica, el consorcio y/o union temporal no posee titulo
académico en esta profesion, la propuesta deberad ser abonada por un INGENIERO CIVIL o
ARQUITECTO CONSTRUCTOR, matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien
deberd cumplir con los requisitos antes enunciados. De cualquier forma, el representante legal
debe acreditar su formacion profesional.

3.1.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Es aquella directamente relacionada con el objeto a contratar, que de acuerdo con las necesidades
que la entidad pretende satisfacer, permite valorar la idoneidad de los proponentes.
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3.1.16.1. Experiencia Minima habilitante:

El oferente deberd acreditar, la experiencia requerida en MAXIMO cuatro (04) CONTRATOS
terminados y liquidados antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion, con entidades publicas
y/o privadas, cuyo objeto sea la construccidn y/o mejoramiento y/o reposicién de cubiertas en
espacios deportivos, polideportivos, infraestructura educativa cuya sumatoria sea mayor o igual al
valor del presupuesto estimado.

Para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, el oferente debe consignar en el ANEXO 6
experiencia minima requerida toda la informacion solicitada. Esté anexo debe presentarse en
formato EXCEL.

Nota: Se otorga puntaje (3.1.18) a los contratos adicionales diferentes a la experiencia minima
exigida y ejecutados en Municipios AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

3.1.16.2. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.

El proponente debera acreditar que los contratos relacionados en el ANEXO 6 se encuentran
TERMINADOS Y LIQUIDADOS. Para efectos de la valoracién de la experiencia, el proponente debera
adjuntar certificado de la entidad contratante y/o uno de los siguientes documentos:

e Acta de Liquidacion Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas,
en la cual conste la informacidn requerida.

e Acta de recibo final o de Recibo Definitivo Debidamente diligenciada y suscrita por todas
las partes involucradas.

3.1.16.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir
los siguientes requisitos:

e En caso de que el proponente relacione o anexe un numero superior a cuatro (04)
contratos, para efectos de evaluacién de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta
los contratos relacionados en el Formulario de experiencia en orden consecutivo. Los
proponentes deberan diligenciar toda la informacién requerida en el Formulario de
experiencia.

e Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido
gjecutado en consorcio o union temporal, deberd relacionar en el Formulario de
EXPERIENCIA el porcentaje de participacién del integrante en la ejecucion del contrato que
se quiera hacer valer dentro del proceso y ademas, dicho porcentaje de participacion
deberad venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se
establecen como validos para efectos de acreditacién de experiencia, en el presente pliego
de condiciones.
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e Para efectos de la acreditacién de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesion
antes de la ejecucion del 50% de la ejecucion total, se admitirdn como experiencia para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso la
experiencia que se contabilizara serd la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso de

que la cesion se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecucion del

valor del contrato no se admitird como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario.

Esta situacion debera ser certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos

considerados como validos para efectos de acreditacion de experiencia en el presente
pliego de condiciones.

3.1.16.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Es aquella que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta, directamente relacionada
con las actividades que desarrollaran en la ejecucidén contractual y que permite a la entidad valorar
la idoneidad de aquél. El oferente debera presentar diligenciado en FORMATO EXCEL el ANEXO 07
Personal Minimo Requerido.
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Descripcion

Experiencia
general minima

Cant. Formacion del profesional Experiencia especifica minima y acreditacion
del cargo (experiencia
profesional)
El director debe Acreditar experiencia mediante
la presentacion de minimo dos (02)
Para desarrollar las obras, se certificaciones como director de obras de
requiere que haya un (01) infraestructura en cubiertas, dicha certificacion
ingeniero  civil, con una debe cumplir una de las siguientes condiciones: i)
1 Director experiencia general minima de | 10 afios | ser suscrita por la entidad publica y/o entidad
de obra diez (10) afios o especialista en | d&  experiencia | privada (exceptuando de estas Ultimas, las
ireas relacionadas con la profesional. personas naturales y las sociedades comerciales)
ingenieria de la construccion. CONTRATANTE vy adjuntar el contrato
Disponibilidad parcial. correspondiente. li) ser suscrita por el
CONTRATISTA de la obra, allegando el contrato
laboral o iii) ser suscrita por el CONTRATISTA de
la obra, allegando el contrato de prestacién de
servicios. No se admiten auto certificaciones. En
todos los casos, se debera anexar el contrato de
obra correspondiente.
Acreditar experiencia mediante la presentacion
de minimo tres (03) certificaciones como
residente de obra de infraestructura educativa.
Dicha certificacion debe cumplir una de las
Ingeniero civil con al menos siguientes condiciones: i) ser suscrita por la
cinco (5) afios de experiencia . entidad  publica y/o entidad privada
Residente general, contados a partir de la > .ano.s de (exceptuando de estas Ultimas, las personas
1 de Obra. expedicion de la matricula | ®XPeriencia naturales y las sociedades comerciales)
profesional — deben tener profesional. CONTRATANTE vy adjuntar el contrato de
disponibilidad  de  tiempo consultoria correspondiente. li) ser suscrita por el
completo. CONTRATISTA de la consultoria, allegando el
contrato laboral o iii) ser suscrita por el
CONTRATISTA de la consultoria, allegando el
contrato de prestacién de servicios. No se
admiten auto certificaciones. En todos los casos,
se deberd anexar el contrato de obra publica
correspondiente.
Técnico Constructor, técnico o
tecndlogo en obras civile? ° 5 afios de Acreditar experiencia mediante la presentacion
Maestro de | maestros con tarjeta . de minimo tres (03) certificacién como maestro
1 Obra profesional, con  experiencia Z:zz:lslnua de obra de infraestructura.

minima de cinco (5) afios a
partir de la expedicién de la
tarjeta profesional — deben
tener disponibilidad de tiempo
completo.
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Técnico y/o tecndlogo en

seguridad industrial y salud en Acreditar experiencia mediante la presentacién

; A 2 afios de
Técnico o ?I traba.xjo con experiencia, en experiencia de minimo dos (02) certificacién como supervisor
1 Tecndlogo |nspeCC|onldedSST|en obras de general SISO de obra de infraestructura.
construccién de al menos una
en  Salud o, X
. edificacion de mas de dos
Ocupaciona

| pisos, Curso de 50 horas del
sistema de gestién de SST, con
una vigencia menor o igual a
tres afios. Si se pasa de esta
vigencia, debe tener un curso
de refuerzo de 20 horas; con
permanencia en obra del 100
%.

Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo debe anexar la vigencia de la matricula expedida
por el COPNIA, copia de la tarjeta o matricula profesional o técnico segun corresponda y diligenciar
el ANEXO 8 con la respectiva carta de compromiso original, debidamente suscrita por el
profesional.

3.1.17. PROPUESTA HABILITADA

Seran HABILES las Propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en los
Términos de Referencia y sus anexos.

El GERENTE durante el término de evaluacion verificard los requisitos habilitantes que sean
presentados por los Oferentes dentro del plazo sefialado en el Cronograma, término dentro del cual
el Comité Evaluador, podra solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran,
sin que por ello pueda el Oferente adicionar o modificar su propuesta.

El Oferente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccién.

3.1.18. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios para tener en cuenta durante la evaluacion:

ORDEN CONCEPTO PUNTAJE
1 Experiencia relacionada del proponente (segun lo requerido en 3.1.16.1) 350
2 Propuesta econdémica (segun formula indicada en 2.19) 400
3 Personal minimo requerido (segun lo indicado en 3.1.18.1) 100
4 Contratos adicionales diferentes a la experiencia minima exigida y ejecutados en Municipios 100

AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

6 Certificacion de conocimiento del sitio 50
TOTAL, PUNTAJE 1000
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Nota: El puntaje para los numerales 4 y 5:

a) Para la calificacién del punto 4, presentar copia del acta de recibo de obra o acta de liquidacion
del contrato que se presente como experiencia en Municipios AFECTADOS POR EL CONFLICTO
ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

b) Para la calificacion del punto 5, debera presentar diligenciado el ANEXO 8- CERTIFICADO DE
CONOCIMIENTO DEL SITIO, donde acredite que conoce el sitio y que realizd una visita previa
al lugar de la obra

3.1.18.1. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Se evaluara a partir de la informacion que suministre el proponente, en el evento en que dos o mas
proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se solicitara la
aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendra en cuenta para la calificacién aquella que
esté demostrada.

En caso de ser favorecido con la adjudicacion del contrato, solo podrad ser modificada la planta de
personal con autorizacion de la Entidad y el nuevo personal propuesto debera tener una experiencia

y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente propuesto.

El puntaje se asignara de la siguiente manera:

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTAJE
Dos certificaciones de obra 20
DIRECTOR DE OBRA Tres 0 mas certificaciones 30
Tres certificaciones 20
RESIDENTE DE OBRA Cuatro o més certificaciones 30
Tres certificaciones 20
MAESTRO DE OBRA 1 Cuatro o més certificaciones 30
Dos certificaciones 5
SISO Tres o mas certificaciones 10

Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo: Ingeniero director de obra, Ingeniero Residente
de obra y Maestro de Obra, deberan anexar la VIGENCIA DE LA MATRICULA expedida por el
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA (COPNIA), ademas de lo anterior, cada uno de
los profesionales debe anexar copia de la tarjeta o matricula profesional o documento segin
corresponda y la respectiva carta de compromiso. Se admiten firmas electrénicas, de conformidad
con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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3.1.19. CAUSALES DE RECHAZO.
En el presente proceso de seleccion, las siguientes seran consideradas causales de rechazo:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion colombiana para
contratar.

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente Plural, presente
mas de una propuesta, individualmente o haciendo parte de un Proponente plural.

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el
Boletin de responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

D. Que la persona juridica, el proponente individual o integrante del Proponente Plural esté
incursa en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento
de un requisito habilitante.

F. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacién para renovar el Registro Unico
de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio.

G. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad.

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de
rango constitucional o legal.

I.  Que la propuesta econdmica no se aporte firmada.

J. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

K. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del
contrato, con excepcién de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado.

L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccion aritmética exceda el Presupuesto
Oficial Estimado para el Proceso de Contratacion.

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion, las unidades
o cantidades sefialadas en el Formulario de Presupuesto Oficial.

N. No ofrecer el valor de un precio unitario.

O. No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el
Pliego de Condiciones y el Formulario de Presupuesto Oficial. [Se entiende que el Proponente
discrimina en la oferta econdmica el porcentaje de AIU cuando sefala el porcentaje (%)
correspondiente a la Administracién, los Imprevistos y la Utilidad.

P. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el
Formulario de Presupuesto Oficial.

Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

R. Presentar la oferta extemporaneamente.

S. No presentar oferta econdmica.

3.1.20. ANEXOS
Los siguientes documentos anexos forman parte integral de los términos de referencia. Deben

diligenciarse por cada oferente y presentarse junto con los demas documentos exigidos en estos
términos de referencia.
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Anexo 1. Carta de presentacion de oferta

Anexo 2. Autorizacién tratamiento datos personales

Anexo 3. Formato de certificacién de prevencion del lavado activos y de la financiacion del
terrorismo. Declaracién SARLAFT

Anexo 4. Certificado de pago aportes parafiscales y sistema general de seguridad social
integral.

Anexo 5. Modelo conformacion proponente plural

Anexo 6. Experiencia especifica proponente.

Anexo 7. Personal minimo requerido.

Anexo 8. Carta de compromiso del personal profesional y técnico.

Anexo 9. Certificado de conocimiento del sitio de la obra.

Anexo 10. Formulario de actividades y cantidades.

Anexo 11. Oferta econdmica.

Anexo 12. Resumen oferta econdmica.

Anexo 13. Carta de aceptacion de todos y cada uno de los items relacionados en el formulario
de actividades y cantidades.

Anexo 14. Formato de declaracién juramentada inexistencia conflicto de interés.

4. DEL CONTRATO
4.1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

En el evento de adjudicacion, EL PROPONENTE favorecido, en su calidad de CONTRATISTA,
suscribira dentro de los cinco (5) dias habiles después del recibo de la notificacion de adjudicacion,
un contrato de construccion de obra civil.

EL CONTRATISTA deberéd pagar todos los impuestos inherentes al contrato en la cuantia que
estipula la legislacion tributaria vigente.

Para la adjudicacién se tendrd en cuenta como factores importantes, ademas de la oferta
econdmica, programa de trabajo, los plazos, el equipo, indices financieros y en general la
organizacion del CONTRATISTA v las condiciones de la propuesta.

4.2. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El Contrato se formalizara de acuerdo con la Ley Colombiana.

La presentacion de la propuesta sin ninguna solicitud de modificacién a los pliegos de condiciones
se entendera como la aceptacion total de ella. La GERENCIA DEL PROYECTO no aceptara las
condiciones aclaratorias que modifiquen la esencia de estos.

Para legalizar el contrato, EL PROPONENTE favorecido debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Suscripcion del Contrato, con todos los documentos que lo soporten.

2. Presentacion de las pélizas exigidas.

4.3. SUSPENSION DEL CONTRATO
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La GERENCIA DEL PROYECTO, por conducto de LA INTERVENTORIA podrd ordenar que el
CONTRATISTA suspenda todo o parte del trabajo durante el periodo de tiempo que estime
necesario o conveniente para el desarrollo del proyecto.

4.4. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

La GERENCIA DEL PROYECTO Y/0 FIDEICOMISO OXI ARGELIA podra declarar la terminacion del
contrato, sin previo requerimiento al CONTRATISTA, y sin lugar a indemnizacién alguna, en los
siguientes casos:

a) Por disolucion de la sociedad, o muerte del CONTRATISTA.

b) Cuando por su culpa, los trabajos no avancen en forma satisfactoria de acuerdo con el
programa de trabajo.

c¢) Cuando la calidad de la obra sea reiterativamente inaceptable a juicio de LA
INTERVENTORIA.

d) Cuando el CONTRATISTA no inicie los trabajos en el tiempo estipulado en el contrato.

e) Cuando suspendidas las obras por autorizacién de la GERENCIA DEL PROYECTO, por fuerza
mayor o caso fortuito no se restablezcan los trabajos dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la fecha en que terminen las causas que motivaron la suspension.

f) Cuando el CONTRATISTA se niegue a efectuar modificaciones y reparaciones a las obras de
acuerdo con lo previsto en el contrato.

g) Si el CONTRATISTA no otorga las garantias dentro de los plazos establecidos o si faltare el
cumplimiento de alguna de las obligaciones que contrae por medio del contrato.

h) Por la incapacidad financiera del CONTRATISTA, la cual se presume cuando se haya
declarado en quiebra judicialmente o se le haya abierto concurso de acreedores.

Declarada la terminacion, se hara efectiva la fianza de cumplimiento tomando como base el acta
que, sobre el costo de la obra realizada y de los materiales existentes, levantara LA INTERVENTORIA.
Esta acta servird para determinar la parte del contrato que haya sido incumplida.

Tanto EL CONTRATISTA como la compaiiia de seguros podran concurrir a la liquidacién del contrato
anulado.

4.5. PATENTES O IDENTIDAD

El CONTRATISTA deberd amparar y dejar a salvo AL CONTRATANTE y a sus agentes y empleados, de
cualquier responsabilidad que le pudiera ser exigidas por causas de inventos, patentados o no, de
marcas, modelos, o disefios de articulos, artefactos o utensilios usados para ejecutar el contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA deberd mantener al CONTRATANTE indemne vy libre de toda perdida y
de todo reclamo, litigio, accién penal, reivindicacién y fallo de cualquier especie y naturaleza que se
entable o pueda entablarse con motivo de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA,
sus agentes, subcontratistas o empleados durante la ejecucién del trabajo o en la guarda del
mismo.
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4.6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato, los siguientes documentos:

a)
b)
Q

9)
h)

i)
J)
k)

La propuesta del PROPONENTE.

El pliego de condiciones y las especificaciones técnicas.

Las modificaciones a los pliegos de condiciones hechas mediante adendas antes del cierre
de la invitacion.

Planos de la invitacidon y complementarios que se agreguen durante la ejecucion de las
obras de forma digital.

Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre los representantes legales
de las partes durante la ejecucion de las obras.

Propuesta del CONTRATISTA y deméas documentos adjuntos.

Certificados y recibos de pago de las pdlizas.

Programa de trabajo presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la ejecucion de la
obra.

Flujo de la caja.

Las actas elaboradas durante el desarrollo del contrato.

Las consignas del libro de bitacora de obra.

La correspondencia formal cruzada entre las partes enviada por la GERENCIA DEL
PROYECTO, CONTRATISTA, INTERVENTORIA.

4.7. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

El anticipo que se le pagara a EL CONTRATISTA sera el 30% por ciento del valor del contrato. Este
sera desembolsado previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

a)
b)
Q
d)
e)

Legalizacion del contrato.

Otorgamiento de las pélizas exigidas en el contrato con sus respectivos recibos de pago.
Entrega de cronograma de desembolsos del anticipo.

Entrega de la matriz de riesgos por parte del contratista.

Entrega del cronograma de obra; diagrama PERT y GANT con su plan de inversién mensual
y ruta critica y curva “S" para seguimiento semanal.

El anticipo se desembolsara y manejara en un encargo fiduciario cuyo titular serd el CONTRATISTA.
Para los giros se debe contar con la aprobacion conjunta del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
GERENCIA.

En cada una de las actas mensuales de obra efectivamente ejecutada, se amortizara el 30% del
anticipo.
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Cada acta debe ser recibida y aprobada por la INTERVENTORIA, el SUPERVISOR DELEGADO por la
Entidad Nacional Competente, y posteriormente revisada y aprobada por la GERENCIA DEL
PROYECTO; para los pagos, el CONTRATISTA deberéa acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal de
SUBCONTRATISTAS que presten sus servicios para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal del
personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo
donde indique tacitamente que el CONTRATISTA cumplié a cabalidad con las obligaciones
establecidas en el contrato sobre la materia.

No se aceptara personal vinculado a través de cooperativas.

El pago se realizara segun la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que debe
cumplirse la presentacién oportuna de informe de avance y de actividades realizadas y sus
respectivos anexos; cada una de las actas debe tener como soporte las memorias de cantidades de
obra ejecutadas, informe del CONTRATISTA, registro fotografico seguimiento de la ejecucion de la
obra, y toda la informacion requerida por el GERENTE DEL PROYECTO y el INTERVENTOR, para
poder tener los avales.

Los pagos se realizaran previa presentacién de la factura con todos los soportes que aseguren que
el servicio fue prestado o el bien recibido a entera satisfaccion por la INTERVENTORIA, LA
GERENCIA DE PROYECTO y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, todo esto enmarcado bajo la
legislacion de los proyectos realizados bajo la modalidad de obras por impuestos, que esta
reglamentado en los Decretos 1915 del 22 de noviembre de 2017 y 2469 del 28 de diciembre de
2018, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccion por parte de la
entidad o no se acompanan los documentos requeridos, el término para el pago s6lo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

EL GERENTE DEL PROYECTO podra instruir al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA
.NIT: 800.256.769-6 Que tiene por vocera y administradora a FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
S.A. para retener cualquier monto que deba pagar al CONTRATISTA por la ejecucién de la Obra,
inclusive del PAGO FINAL, cuando:

A. El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando por
cualquier otra circunstancia EL CONTRATANTE presente reclamacién judicial o extrajudicial
contra él.

B. Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores,
SUBCONTRATISTAS, proveedores o terceros.
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C. Se presenten reclamaciones contra el GERENTE DEL PROYECTO por parte de trabajadores,
SUBCONTRATISTAS o proveedores del CONTRATISTA, o terceros, cuyas causas sean
imputables al CONTRATISTA.

D. EL GERENTE DEL PROYECTO tenga razones para creer que ha ocurrido o es inminente que
ocurra, un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, declaraciones, garantias o
compromisos contenidos en el contrato.

El dltimo pago se realizara contra la suscripcion del acta de liquidacién del presente Contrato, la
cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales y certificacion
del GERENTE DEL PROYECTO. Para el altimo pago, el CONTRATISTA debera anexar la poéliza de
estabilidad de la obra.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven.

Para la realizacion de los pagos, se procedera de la siguiente manera: (Previo al pago, debe
existir instruccion del Gerente del proyecto, radicada con la totalidad de documentos al
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA.NIT: 800.256.769-6. Que tiene por vocera y
administradora a FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A).

1. EI CONTRATISTA presentara al INTERVENTOR del proyecto dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles de cada mes el acta de avance mensual.

2. Una vez se haya aprobado el acta por parte del INTERVENTOR, el CONTRATISTA debe
radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago.

3. El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago en FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A, quien tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

e Sila documentacién esta incompleta y con errores, los términos para el pago se
volveran a contar desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la
informacion.

e Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su
solicitud ante el INTERVENTOR para la obtencion del visto bueno de la respectiva
acta.

4. EI CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

e Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA NIT 800.256.769-6. El
CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturacién electronica
cuando esté obligado a hacerlo.

e Acta de avance mensual o acta final segun el caso, con los anexos y con visto
bueno soportado por escrito aprobados por el INTERVENTOR.
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e Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por
la certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de
aplicar este ultimo.

e Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas
de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el CONTRATISTA
cumplié a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la
materia.

e RUT con fecha actualizada.

e Certificacion bancaria (Por Unica vez).

e Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha
contratado o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

e Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al
CONTRATANTE.

5. El GERENTE del proyecto tendrad hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e
instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE
radicaréd la solicitud para el trdmite de pago correspondiente, a través de la plataforma
electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica de
los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el paquete de informacién antes
mencionado y proceder con su radicacion ante la CONTRATANTE en las fechas y horas
establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun las
condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

Notas:

e El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA NIT 800.256.769-6 como agente
retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias tanto de caracter nacional
como territorial a las cuales esta sujeto el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre
otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

e El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

e El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus
obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL.

e Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se
acompafan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el
ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de
tramite en el segundo pago si la correccién no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite.
Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

e EI CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al CONTRATISTA a
la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
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instruccion de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacién de los
documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

e Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los procedimientos
establecidos por la compafiia Fiduciaria (como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO).

e CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El Gltimo pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor del contrato, se realizard cuando el CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad con las obligaciones contractuales certificado por el INTERVENTOR.

e El CONTRATISTA debe tener en cuenta que, en el momento de la facturacién, todas las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autébnomo.

e Se pagara lo debidamente ejecutado y soportado parte del CONTRATISTA, en el plazo y
condiciones convenidas.

4.8. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato resultante del presente
proceso de contratacion, y a solicitud de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir las siguientes podlizas con una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia y
a través de la AGENCIA DE SEGUROS BONANZA:

e Poéliza de Buen Manejo de Anticipo: Con un valor asegurado del 100% del anticipo, y con
una Vigencia igual al tiempo del contrato y 4 meses mas.

e Péliza de Cumplimiento: Con un valor asegurado del 30% del valor del contrato y con una
Vigencia igual al tiempo de duracién del contrato y 4 meses mas.

e Poliza de Salarios y Prestaciones Sociales: Con un valor asegurado del 10% del valor del
contrato y con una Vigencia igual al tiempo de duracion del contrato y 3 afios mas

e Péliza de Estabilidad de Obra: Con un valor asegurado del 30% del valor del contrato y
con una Vigencia igual al tiempo de duracion del contrato y 5 afios mas.
Asegurado/beneficiario: Municipio de Argelia.

e Poliza de Responsabilidad Civil: Con un valor asegurado del 30% del valor del contrato y
con una Vigencia igual al tiempo de duracion del contrato y 4 meses mas.

Nota: AMPLIACION DE COBERTURAS: La Péliza de Cumplimiento no tendrad aplicacién de la
Clausula de Proporcionalidad y la misma no expirara por falta de pago de la prima. Para la Pdliza de
RCE, la misma debe cubrir: los Perjuicios Patrimoniales y Extrapatrimoniales de los terceros
afectados. Y debera contar con los siguientes sub-amparos adicionales: Patronal, CONTRATISTAS y
SUBCONTRATISTAS, RCE Cruzada, Vehiculos propios y no propios, y Gastos Médicos.

Con respecto a la Garantia Unica y al Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe
tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucién de las pélizas:

Para ambas poélizas:
1. Se debe establecer clara y completamente el NIT del asegurado y el NIT del CONTRATISTA
Incluir digito de verificacion (nUmero después del guion). No se aceptan poélizas a nombre
del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
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Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.
Debe incluir el objeto del contrato.
Las polizas deben ser firmadas por el representante legal del CONTRATISTA.
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.
6. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
7. Las polizas deben venir en original.
8. Cuando el CONTRATISTA sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para la Garantia Unica:
1. Los porcentajes y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en
los términos de referencia y el contrato.
2. Eltomador debe ser el CONTRATISTA.
3. El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones.
4. El amparo de estabilidad y calidad de la obra: Debe especificar claramente que son cinco (5)
afos contados a partir del recibo de la obra y que ampara la estabilidad y la calidad de la
obra.

vk wn

Para Responsabilidad Civil Extracontractual:
1. El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este
pliego y el contrato.
El tomador debe ser Unicamente el CONTRATISTA.
Los asegurados deben ser: El CONTRATISTA y/o Fideicomiso Oxi Argelia
Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Fideicomiso Oxi Argelia.
La vigencia debe ser la de ejecucion del contrato.

Vs W

4.9. CONDICIONES DEL CONTRATO
4.9.1. INDEMNIDAD

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el CONTRATISTA mantendra libre al
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus SUBCONTRATISTAS o dependientes; la clausula de indemnidad
hara parte del contrato.

4.9.2. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El CONTRATISTA no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento, pudiendo la entidad
contratante reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesion. La cesidn se
efectuard de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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El CONTRATISTA sélo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de personal — el
cual podra ser, en caso de mano de obra calificada y/o no calificada que incluyan personas en
procesos de reintegracion- y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorizacion previa 'y
expresa del contratante, quien no adquirira relacion alguna con los SUBCONTRATISTAS. El empleo
de tales SUBCONTRATISTAS no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por
las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del contrato. El contratante
podra exigir al CONTRATISTA la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones.

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejard constancia que éstos se entienden
celebrados sin perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato.

4.9.3. MULTAS

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, se podra imponer las multas que
hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con el objeto de conminar al CONTRATISTA
a cumplir con sus obligaciones, previo el procedimiento garante del debido proceso, establecido
por la resolucion respectiva que hace parte de los documentos contractuales.

El CONTRATISTA queda obligado a cubrir todos los gastos en que incurra el CONTRATANTE en caso
de incumplimiento de entrega de las obras en el plazo estipulado.

PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
contraidas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA conviene en pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del
contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que se hara
efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccidn, de los saldos que
adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacién de la
clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios.

4.9.4. OBRAS ADICIONALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, MENORES CANTIDADES DE OBRA
Cuando sea necesario acometer obras adicionales, estas se liquidaran utilizando los precios
presentados por EL CONTRATISTA en su propuesta, todo dentro balance del valor contractual que
debe permanecer sin ninguna desviacién por encima del valor contratado.

4.9.5. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en las normas civiles y
comerciales.
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4.9.6. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacién de la obra, el CONTRATISTA removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se
hayan usado bajo su direccién.

El CONTRATISTA realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de
esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo
revegetalizacion, control de erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas
gueden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

4.9.7. PRORROGAS

El plazo de la entrega de las obras Unicamente podra prorrogarse con la autorizacion escrita de la
GERENCIA, previo informe de LA INTERVENTORIA cuando se presenten las condiciones previstas en
estos pliegos, a través de un otrosi al contrato firmado en debida forma por las partes.

Toda prérroga de plazo exige la ampliacion, por igual tiempo, de las garantias del contrato.

4.10. ENTREGA DE LA OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

4.10.1. ACTA DE ENTREGA

Al finalizar los trabajos objeto del contrato, LA INTERVENTORIA elaborar4 el ACTA DE ENTREGA, en
la cual se declarara recibidas a entera satisfaccién los trabajos realizados. Esta acta se entendera
perfeccionada cuando EL CONTRATISTA entregue la pdliza de garantia de estabilidad de las obras.

4.10.2. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS OBRAS

Se realizara una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales
debera efectuar el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra, antes del
acta de recibo final.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley,
previamente a la liquidacién, el INTERVENTOR, el CONTRATISTA y el Supervisor del contrato,
extenderan el Acta de Recibo Final de la Obra, en la cual se dejarad constancia de la cantidad, valor y
condiciones de la obra ejecutada, asi como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para
suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato.

4.10.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El CONTRATISTA serd responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad a la liquidacion del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en
la construccién. EI CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
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reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella, se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO afos (5) contados
a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la
garantia decenal establecida en el articulo 2060 del Cédigo Civil. EI CONTRATISTA procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que el CONTRATANTE le sefale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, se debe hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA seré
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

4.10.4. ACEPTACION FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se hara entre LA INTERVENTORIA, LA GERNCIA y el CONTRATISTA y dara
lugar a la suscripcién de un ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO que llevaré el visto bueno del
FIDEICOMISO OXI ARGELIA.

Para llevar a cabo la liquidacion final del contrato, LA INTERVENTORIA revisard conjuntamente con
el CONTRATISTA la totalidad de las obras realizadas por este ultimo y aprobadas por LA
INTERVENTORIA después de lo cual se levantard un acta de recibo final de obra en donde
aparezcan las cantidades de obra previstas en el CONTRATO; las adicionales, las obras
complementarias, las menores cantidades de obra realizadas, asi como el precio real total de los
trabajos ejecutados, el estado de cuenta final del anticipo, el cual tendra que estar totalmente
amortizado.
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