

## ADENDA NO. 1 - LPA OXI - Constructor- Oxi Calima No. 002 -2024

### TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL COMPONENTE CONSTRUCTOR

Fiduciaria Corficolombiana S.A., actuando como vocera y administradora del Fideicomiso OXI CALIMA, mediante el presente documento y según lo acordado en el ítem CRONOGRAMA para la - **LPA OXI - CONSTRUCTOR - Oxi CALIMA No. 002 -2024** del proyecto: **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNIÓN MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA, A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN 20230214000087**, informa Hora y Link de audiencia de virtual de cierre.

### CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar
Cierre de la etapa de recibo de propuestas– (plazo máximo de presentación de oferta)	8/08/2024 Hora: 11:00 am	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a> Se aclara que se tendrán por no presentadas las ofertas enviadas por otros medios diferentes.
Audiencia virtual de cierre	8/08/2024 Hora: 3:00 pm	Lugar: Microsoft Teams. <a href="#">Unirse a la reunión ahora</a>
Informe de presentación de ofertas	12/08/2024	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Evaluación de las ofertas	13/08/2024	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Publicación del informe inicial de evaluación	14/08/2024	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>

Dada en Cali, a los 29 días del mes de julio de 2024.

**Fiduciaria Corficolombiana S.A. En calidad de vocera y administradora del Fideicomiso OXI CALIMA**