

Santiago de Cali, 09 de septiembre de 2021

Señores

ANDRES FERNANDO SANCHEZ

Ingeniero de licitaciones CONCIVILES S.A

REFERENCIA: LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: 003-2021 QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO VIA ALTO DEL OSO - CRUCERO BUENOS AIRES - ALTO DEL CHINCHE. YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”, A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.

Dando respuesta a solicitud sobre aclaraciones al pliego de licitación Contrato Constructor Proyecto Oxi Yotoco II, relacionamos lo siguiente:

1. Solicitamos a la entidad precisar, cual deberá ser el formato de presentación de la oferta económica, ya que no es claro si solo debe contener el cuadro incluido en el PLIEGO DE CONDICIONES o en los documentos anexos. Solicitamos a la entidad enviar un formato claro de presentación.

*R/. El formato de presentación del presupuesto es el llamado **Anexo 9 PRESUPUESTO EN EXCEL**. Es obligatorio incluir los ítems de implementación de PMA y PMT:*

NIT 800.140.887-8

Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com

Itm	Especificación	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR.TOTAL
m	GRA	E&PE				
I. EXPLANACIONES						
1	200,2				2,40	\$ 0,00
2	201,7				489,20	\$ 0,00
3	210,2				19892,00	\$ 0,00
4	211,1				995,00	\$ 0,00
5	220,1				271,00	\$ 0,00
6	230,1				2075,27	\$ 0,00
7	231,1				24888,00	\$ 0,00
8	233,10				24888,00	\$ 0,00
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES						
9	320,2				6948,00	\$ 0,00
IV. PAVIMENTOS DE CONCRETO						
10	500,1				4766,20	\$ 0,00
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJE						
11	600,1,1				3708,80	\$ 0,00
12	610,2				443,80	\$ 0,00
13	630,4				286,90	\$ 0,00
14	630,6				20,80	\$ 0,00
15	640,1				26733,30	\$ 0,00
16	661,1				120,00	\$ 0,00
17	671,3				1276,70	\$ 0,00
18	672,3				113,00	\$ 0,00
19	673,1,1				15897,90	\$ 0,00
20	673,2				2623,20	\$ 0,00
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
21	700,1				14319,00	\$ 0,00
22	710,1				50,00	\$ 0,00
VIII. TRANSPORTE						
23	900,2				1082700,00	\$ 0,00
24	900,2				64333,00	\$ 0,00
25	900,3				44775,00	\$ 0,00
TOTAL						\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO						
ADMINISTRACION						
IMPREVISTOS						
UTILIDAD						
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %						
TOTAL CONSTRUCCION						
IMPLEMENTACION PMA (INCLUIDO AIU +IVA SOBRE UTILIDAD19%)						
IMPLEMENTACION PMT (INCLUIDO AIU +IVA SOBRE UTILIDAD 19%)						
TOTAL PROYECTO						

2. Solicitamos a la entidad discriminar y desglosar el AIU que tuvo en cuenta para la realización del presupuesto.

R/. NO SE ACEPTA. El proponente calculará el AIU de su propuesta, detallando los componentes de la administración.

Atentamente

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
Fideicomiso Oxi Yotoco II

NIT 800.140.887-8

Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444

servicioalcliente@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com